
                                                                               

 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE CERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licitación Pública 041/2025 
 

«PROVISIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PROTOTIPOS DE 2D + PLATEA – 

PROGRAMA EMERGENCIA HABITACIONAL – CIUDAD DE CERES, SANTA FE. 



                                                                               

 

 

 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE CERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE CERES 

 



                                                                             

 

 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES  

 

CAPÍTULO I - CONCEPTOS GENERALES 
Art. 1. - OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego establece las bases y condiciones a que se ajustará la licitación, 

adjudicación, contratación, ejecución y recepción de las obras públicas, sin perjuicio de las 

bases y condiciones complementarias y especificaciones técnicas para cada obra. 

Art.  2. - DENOMINACIÓN + SIGNIFICADO 

A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se 

emplearán las siguientes denominaciones: 

- ESTADO: Municipalidad de Ceres. 

- PODER EJECUTIVO: Es el órgano de Gobierno que ejerce la representación de la Ciudad. 

- SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura. 

- LEY: La de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. 

- ADMINISTRACIÓN: Conjunto de los órganos del Estado. 

- REPARTICIÓN: Órgano de la Administración que tiene a su cargo todo lo relacionado con la 

obra. 

- SUPERIORIDAD: Autoridad máxima de la Repartición. 

- INSPECTOR: funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos. 

- PROPONENTE: Persona física o jurídica que formula la oferta. 

- ADJUDICATARIO: Proponente a quien se le adjudica la obra. 

- CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra. 

- SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el contratista contrata 

determinados trabajos de la obra. 

- REPRESENTANTE TÉCNICO EN OBRA: Representante del contratista encargado de la 

conducción de la obra. 

- DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA: responsable técnico de la Empresa. 

 Art.   3 - CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES 

Quien concurre a la Licitación de una obra pública no podrá alegar en caso alguno, falta o 

deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego y el solo 

hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como 

asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios 

de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, 

provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y 

mano de obra, naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua de construcción, 

condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se admitirá reclamo que se relacione 

con alguna de estas cláusulas.  

Tampoco se podrá alegar en ningún caso, desconocimiento o mala interpretación de las 

bases y condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los 



                                                                             

 

planos y demás elementos de la documentación aprobada para las obras, de ninguna ley, 

reglamento o disposición inherente a obras públicas o que con ellas tengan atingencia. 

Art.  4 – ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN – DOCUMENTACIÓN 

Todo interesado en concurrir a una licitación, podrá acceder gratuitamente al Legajo de Obra 

publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Ceres, en la 

sección a consignarse en cada caso. 

Los Legajos de Obra cargados en el Portal Web oficial de la Municipalidad serán públicos y 

estarán disponibles en todo momento a los fines de garantizar la transparencia, igualdad y 

concurrencia de y entre los eventuales oferentes. 

 Art.   5.- CAPACIDAD Y HABILITACIÓN 

La capacidad y habilitación de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras 

Públicas, están regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Públicas. 

Art.  6.- BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

Debe contener entre sus cláusulas, las siguientes: 

1. Objeto del contrato, con una descripción somera de los trabajos a realizar y el sistema 

de contratación adoptado. 

2. Identificación de todos los elementos que constituyen el proyecto. 

3. Importe del Presupuesto Oficial de la Licitación. 

4. Plazo para la ejecución de los trabajos. 

5. Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos. 

6. Detalle de los ítems del Presupuesto de Licitación, con las especificaciones 

pertinentes. 

7. Régimen de acopio. 

8. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa y el Representante 

Técnico en Obra. 

9. Equipo mínimo exigido para la Obra. 

10. Porcentajes de retenciones en garantía a constituir para la obra.  

11. Anticipo de fondos cuando la Administración lo autorice. 

12. Normas para fijar nuevos precios en caso de alteración de Contrato, en las 

condiciones previstas en la Ley. 

13. Sección o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el 

Proponente. 

14. Cualquier otra cláusula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones 

de contratación. 

Art.  7.- ORDEN DE PRELACIÓN 

En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primará el orden siguiente: 

1.Planos de obra licitada incluidos en el legajo. 

a) De detalle 

b) De conjunto 

2. Pliegos  

a) Complementarios de Bases y Condiciones  

b) Complementario de Especificaciones Técnicas Particulares 

c) Especificaciones Técnicas Generales 

d) Único de Bases y Condiciones 

3. Presupuesto Oficial 



                                                                             

 

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras, primará esta última salvo que el error fuera evidente. 

 Art.   8.- INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS  

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás 

elementos del legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberán 

plantearse por escrito o vía correo electrónico ante la Repartición, solicitando concretamente 

las aclaraciones que estimen necesarias. La Repartición indicará la casilla de correo oficial 

habilitada al efecto en oportunidad de efectuar las publicaciones del artículo 22° de la Ley de 

Obras Públicas. 

Las consultas podrán realizarse hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para la 

apertura de las propuestas; debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos 

cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la mencionada fecha. La repartición indicará la 

oficina administrativa en la que se encontrarán a disposición de los interesados la totalidad 

de las respuestas o aclaraciones, quedando debidamente notificados, aunque no 

concurrieren. 

Art.   9.- CÓMPUTO DE LOS PLAZOS 

Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos serán computados 

en días calendarios. 

CAPÍTULO II - LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
Art.  10.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Deberán ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitación en horas hábiles 

de oficina, hasta el día y una hora antes de la hora fijada para la apertura del acto. 

Cuando sin expresa habilitación de día y hora, se hubiera fijado para el acto un día feriado o 

cuando con posterioridad al llamado a Licitación se declare feriado o se acuerde asueto, el 

acto tendrá lugar el siguiente día hábil a la misma hora. No serán tenidas en cuenta aquellas 

propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio, con posterioridad al acto de 

apertura, aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haberse despachado a 

tiempo. 

Art.  11.- DOMICILIO DEL PROPONENTE 

El proponente deberá constituir domicilio dentro del territorio de la provincia de Santa Fe. 

Art.  12.- PRESENTACIÓN 

Para presentarse a una Licitación y para que sea válida su concurrencia, el proponente debe 

depositar por sí o interpósita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el 

día y hora establecidos para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que 

se exigen en el artículo siguiente. Esta presentación podrá hacerse también por correo o 

cualquier otro medio, sin responsabilidad alguna para la Repartición por demora o extravío 

de cualquier origen.  

En ningún caso el sobre exterior o de presentación tendrá membrete, ni inscripción alguna 

que identifique al Proponente y llevará como única leyenda la siguiente:  

“MUNICIPALIDAD DE CERES. LICITACIÓN PUBLICA N° 041/2025. NO ABRIR ANTES DE LAS 11 
HS. DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025”. «PROVISIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS 
PROTOTIPOS DE 2D + PLATEA – PROGRAMA DE EMERGENCIA HABITACIONAL 
 

 



                                                                             

 

Art.  13.- DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN 

Los documentos que deben incluirse en el sobre de presentación son los siguientes: 

1. Garantía de mantenimiento de Oferta consistente en el uno por ciento (1%) del importe 

del Presupuesto Oficial de la Obra.   

a) Dinero efectivo o deposito o transferencia bancaria a la Municipalidad de Ceres 

b) Cheque Certificado. 

c) Fianza mediante seguro de caución, 

2. La documentación a que se refiere el Artículo 4°, visada por el proponente y director 

Técnico. Dicha presentación podrá efectuarse en formato digital, acompañando al efecto 

Declaración Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y 

alcances exigidos en el Legajo de Obra. 

En aquellos casos en que se haya optado por efectuar la presentación en formato digital, el 

oferente que resultare preadjudicado deberá acompañar el Legajo de Obra visado y firmado 

por el proponente y Director Técnico. 

3. Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de Cumplimiento 

Fiscal emitida por API o los documentos que en el futuro lo reemplacen. 

4. La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la 

jurisdicción de la justicia ordinaria de los Tribunales correspondientes a la ciudad de 

Ceres. 

5. Sobre-Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentación, conteniendo 

únicamente la propuesta con que el interesado se presenta a la Licitación y el análisis de 

precio de los ítems del Presupuesto Oficial que la justifique, cuando su presentación sea 

exigida por el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la obra; y llevará por 

leyenda: 

      PROPUESTA DE .......................(nombre de la Empresa) .......................  
6. El Plan de trabajo y los planes de Inversiones y de acopio proyectados para llevar a cabo 

las obras, cuando así lo solicite en el Pliego Complementario. 

8. Detalle del equipo que dispone, o el que arrendará para realizar la obra, conforme al plan 

de Trabajos previsto, cuando así lo exija el Pliego de Bases y Condiciones 

Complementarias. 

9. Declaración de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutará 

la obra. 

10. Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitación, 

que la Repartición hubiere publicado a través del Portal Web de la Municipalidad de 

Ceres. 

11. Sellado de Ley de la propuesta. 

12. Otras formalidades que determinen los pliegos de Bases y Condiciones 

Complementarias. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 5 será causa de rechazo de 

la oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.  La omisión de 

los requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de 

cuarenta y ocho (48) horas a computarse desde la notificación al oferente, transcurrido el 

cual sin que haya sido subsanada, será rechazada la propuesta. 

Art.  14.-   PROPUESTA 

La propuesta se presentará redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmienda, 

entrelinea o testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en 



                                                                             

 

las planillas entregadas a tal fin por la Repartición. Será colocada en el “Sobre-Propuesta” 

conjuntamente con el análisis del precio, si correspondiere y debidamente firmada por el 

Proponente y Director Técnico de la Empresa en todas sus hojas, con el sellado de ley que 

corresponda.  

En caso de licitarse la obra por el sistema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" el 

proponente detallará en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada ítem y 

total correspondiente a la propuesta. 

El Director Técnico deberá poseer título profesional de la especialidad de la Obra que 

determina el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el 

Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe. 

Art.  15.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

El proponente debe mantener su oferta durante el plazo establecido en el Pliego de Bases y 

Condiciones Complementarias. 

Las propuestas que resulten más convenientes a criterio de la Administración quedarán 

automáticamente prorrogadas. A tal fin, la Repartición lo comunicará oportunamente a los 

Oferentes seleccionados. 

La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por períodos 

de 30 (treinta) días corridos, hasta un máximo de plazo igual al plazo original de 

mantenimiento establecido en el PCByC, salvo que el oferente notificará fehacientemente al 

organismo licitante su decisión de desistir de la misma con - por lo menos - 5 (cinco) días 

corridos de antelación al día del vencimiento de un periodo determinado, inclusive. La 

comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro del 

plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta. 

Art.  16.- ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN 

El acto de Apertura de la Licitación tendrá lugar en la sede del organismo licitante, o en 

cualquier otro sitio que se designe al efecto, en el día y hora establecido, con asistencia del 

funcionario que lo presida, demás autoridades y de todas las personas que deseen concurrir 

al mismo. A tal efecto, y sin perjuicio del cumplimiento de las demás vías de notificación 

prescriptas en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas N°5188, la Repartición publicará en 

el Portal Web de la Municipalidad de Ceres, Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura de la 

Licitación. 

Quienes invoquen representación deberán acreditar su personería mediante poderes 

otorgados en la forma que establece el Artículo 11° del Decreto N°4174/15, o el que lo 

sustituya. 

Art.  17.- APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACIÓN 

El día de la Licitación y a la hora fijada, bajo la presidencia de la Señora Intendente de la 

Ciudad de Ceres, el titular de la Repartición o funcionario formalmente autorizado con un 

Representante de Contaduría General de la Municipalidad o de la Repartición autárquica en 

su caso, se anunciará el número de las propuestas recibidas e inmediatamente se procederá 

a abrir, en presencia de los interesados que concurran al acto, en primer lugar, todos los 

sobres de presentación mencionando los documentos que se acompañan. 

Terminado el examen de las presentaciones, se oirán las observaciones que tengan que 

formular los proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes. 

Art.  18.- APERTURA DE LOS SOBRES-PROPUESTAS 

Los "Sobres-Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos 

establecidos, quedan de hecho incluidos en la licitación y serán abiertos, dándose lectura a 



                                                                             

 

las propuestas en presencia de los concurrentes.  Terminada la lectura, los proponentes o 

representantes autorizados o los funcionarios actuantes podrán formular las observaciones 

que crean necesarias. 

Art.  19.- OBSERVACIONES 

Las observaciones que se formulen durante el acto de Apertura de la licitación deberán ser 

concretas y concisas, en forma verbal, sin admitirse discusión sobre ellas, ajustadas 

estrictamente a los hechos o documentos cuestionados y realizada en el momento que se 

observan. 

Art.  20.- ACTA 

De todo lo ocurrido durante el acto de la licitación se labrará un acta, la que, previa lectura, 

será firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. Los 

proponentes podrán solicitar que queden asentadas en acta aquellas observaciones que a 

su criterio sean procedentes; pudiendo asentarse también las decisiones o definiciones que 

pudiera tomar el presidente. Podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro 

del término de las cuarenta y ocho (48) horas de su clausura; en todos los casos, las 

impugnaciones deberán ser fundadas. Serán resueltas, sin más trámite, al momento de la 

Aprobación de la Licitación establecido en el artículo 21. 

 Art.   21.- APROBACIÓN DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE   LOS TRABAJOS 

Cumplido los trámites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgará en definitiva 

la aprobación de la licitación y adjudicará los trabajos al proponente que, a criterio de la 

administración, hubiera formulado la oferta más conveniente. 

La superioridad podrá, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar 

todas las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes derecho a reclamo de naturaleza 

alguna. 

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitación hubiera tenido vicios, o si se 

hubieran violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en 

este Pliego, la Superioridad estará facultada para dejar sin efecto la Licitación. 

CAPÍTULO   III - CONTRATACIÓN 
Art.  22.- CONTRATO 

Resuelta la adjudicación y notificada al adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los 

treinta (30) días subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato. 

Art.  23.- DEPÓSITO DE GARANTÍA DEL CONTRATO  

Dentro de los veinte (20) días de la notificación de la adjudicación y previo a la firma del 

contrato, el adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto 

igual al diez (10%) por ciento del importe contractual. 

Art.  24.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecución de obras, los 

siguientes documentos: 

1. El presente Pliego. 

2. El Pliego Complementario de Bases y Condiciones. 

3. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

4. El Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas particulares. 

5. La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación. 



                                                                             

 

Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitación, 

que la Administración hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha 

de apertura. 

 Art.   25.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO 

Se considera documentación complementaria a la siguiente: 

1.- Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato. 

2.- Las Órdenes de Servicio. 

3.- Las Notas de Pedido. 

4.- El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios cuando fueren requeridos, 

todos debidamente aprobados. 

5.- Los planos complementarios que la Repartición entregue durante la ejecución de la obra 

y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por la Repartición. 

6.- Alteraciones de las condiciones de contrato debidamente autorizadas. 

Art.  26.- FIRMA DE CONTRATO 

El contrato será suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan la 

facultad de adjudicar. Toda la documentación agregada al expediente de obra que integre el 

contrato, deberá ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo. El adjudicatario 

firmará el número de ejemplares que le exija la Repartición. 

Art.  27.- DOCUMENTACIÓN PARA EL CONTRATISTA 

Una vez firmado el contrato se entregará al contratista, sin cargo una copia del mismo y dos 

copias autorizadas de la documentación contractual. Si el contratista necesitará más 

ejemplares de esta documentación, se le proveerá al precio que establezca la Repartición. 

Art.  28.- TRANSFERENCIAS DEL CONTRATO 

Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra 

persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento.  Ello podrá autorizarse 

excepcionalmente y en casos plenamente justificados, siempre que el nuevo contratista 

reúna por lo menos iguales condiciones y solvencia técnica, financiera y moral. 

Art.  29.- SUB-CONTRATOS 

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y sólo podrá hacerlo 

parcialmente, previa autorización escrita de la Repartición.  A ese efecto el Contratista pedirá 

por escrito dicha autorización, en cuya solicitud dará el nombre del subcontratista, la forma 

de subcontratación y las referencias de aquel, debiendo ser de probada capacidad a juicio 

exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos. 

La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al Contratista de ninguna 

de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición 

obligación alguna para con el subcontratista, quien sin embargo estará sometido al régimen 

de la Inspección. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá 

al contratista, como si las hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las 

comunicaciones al Registro de Licitadores por el comportamiento del Subcontratista en la 

obra. 

CAPÍTULO IV - INSPECCIÓN DE OBRA 
Art.  30.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La repartición ejercerá la inspección, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del 

personal que designe al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca, constituirá la 



                                                                             

 

Inspección de Obras. Asimismo, en caso de existir Convenios con Entes Públicos para obras 

determinadas, las inspecciones podrán realizarse con la colaboración del personal de 

inspección designado al efecto por parte de dichos entes. 

Art.  31.- INSPECTOR DE OBRA 

El jefe de la Inspección será representante de la Repartición en las obras.  Estará a su cargo 

el control y supervisión de las mismas y ante él deberá reclamar el Contratista por las 

indicaciones y órdenes del personal auxiliar de la Inspección. 

Art.  32. - ATRIBUCIONES DE LA INSPECCIÓN 

La Inspección tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los 

trabajos y en todo momento libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista, 

para revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en 

ejecución, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario, 

efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas por el 

Contratista. 

Art.  33.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en 
que deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requiera 
modificar el Plan de Trabajos presentado por el Contratista. 

Art.  34.- REGISTRO DE ACTAS 

Llevará un registro de actas, que se destinará al asiento de las que se labren en cada etapa 

de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los 

convenios específicos que se concierten entre la Inspección y el Contratista. 

Art.  35.- LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO 

Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por medio de Órdenes de 

Servicio, que emitirá la Inspección y que se extenderán en el Libro de Órdenes de Servicio, 

el que provisto por el Contratista se llevará encuadernado, por quintuplicado y foliado. Toda 

enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada. 

El Contratista está obligado a recibir y firmar en obra las Órdenes de Servicio que se le 

emitan, pudiendo en su caso manifestar su protesta al pie‚ de aquella, se estima que la misma 

excede los términos del contrato. 

Art.  36.- ACATAMIENTO  

Es obligación del Contratista acatar de inmediato las Órdenes de Servicio que se le impartan, 

así como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo 

su derecho de reclamar ante la Repartición en los casos que corresponda. 

En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes, ni suspender parcial o totalmente 

los trabajos. 

 Art.   37.- DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En caso de existir divergencias con relación a una Orden de Servicio para obtener la 

revocación de la misma, el Contratista debe exponer ante la Repartición, por escrito y dentro 

de los diez (10) días subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su 

disconformidad. 

Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada 

quedará firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando 

el Contratista dejará de cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestará 



                                                                             

 

expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podrá proceder a la paralización de 

la obra, comunicando de inmediato la novedad a la Repartición, a los fines que hubiere lugar. 

El tiempo de paralización no se descontará de plazo previsto para la ejecución de la obra. 

Art.  38.- LIBRO DE PEDIDOS 

El Contratista proveerá el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicará con la Inspección 

cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativas a las obras, o contestar Órdenes de 

Servicios. Dicho libro deberá reunir las mismas formalidades que el libro de Órdenes de 

Servicio. 

CAPÍTULO V - CONTRATISTA, REPRESENTANTES Y PERSONAL 
Art.  39.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS 

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en las obras 

durante todas las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, 

observaciones u órdenes que imparta la Inspección. 

Art.  40.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

El Contratista presentará por escrito a la Inspección el nombre de la persona o personas que 

lo representen en los distintos sitios o secciones en que subdividirá el trabajo. Una vez 

reconocidos estos representantes Técnicos, quedarán autorizados para recibir las Órdenes 

de Servicio que extienda la Inspección y firmar recibo de las mismas, estando el Contratista 

por ese solo hecho, obligado a su cumplimiento. 

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye las 

responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego de Bases y Condiciones 

Complementarias de las obras podrá exigir que esta representación sea permanente y 

desempeñada por un profesional con título habilitante. 

Art.  41.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en 

suficiente número, para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida 

necesaria al estricto cumplimiento del contrato. 

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar 

a éste el retiro de la obra, de todo personal que, por incapacidad, mala fe, insubordinación, 

mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos. Estas 

órdenes serán apelables ante la Repartición, cuya resolución debe acatarse inmediatamente. 

 Art.   42.- SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de 

Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentación y todas aquellas otras 

disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 

Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo 

suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación 

citada. 

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquín, 

suficientemente provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para 

los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal. 



                                                                             

 

Art.  43.- SALARIOS DE LOS OBREROS 

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos 

oficialmente, debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la jornada legal de 

trabajo. 

En el obrador y en un lugar bien destacado se colocará una copia de la lista de jornales que 

se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales 

trabajos. 

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes tanto provinciales como 

nacionales, que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones 

que ellas representan están incluidas en su oferta. 

Art.  44.- JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES 

El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar 

íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que 

determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión del pago de los 

certificados en trámite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. 

El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por la 

Inspección, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá 

presentar a requerimiento de la Inspección el comprobante de pago de las leyes sociales 

cada vez que le sea solicitado. 

Art.  45.- PARTE DE LOS TRABAJOS 

 El primer día hábil de la semana o quincena según lo establezcan los pliegos, el Contratista 

remitirá a la Repartición, con la firma del sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el 

que se hará constar los trabajos realizados en la semana o quincena anterior, con la 

indicación de equipos, lugares donde se trabaje y cantidades de obras ejecutadas 

clasificadas por Ítem del Contrato. La Repartición establecerá el formulario para la 

presentación de estas partes y la inobservancia de esta disposición podrá ser penada con 

multa, según lo establece el artículo 80º de este pliego. 

Art.  46.- DOCUMENTACIÓN EN OBRA 

El Contratista conservará en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, 

a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

CAPÍTULO   VI - EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Art.  47.- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista realizará totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del plazo 

estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.  Todo plazo de ejecución 

se entiende contando a partir de la fecha de la primera Acta de Replanteo parcial o total o 

del Acta de Iniciación de los trabajos según sea pertinente.  El Contratista será responsable 

de toda demora en la ejecución de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo. 

Art.  48.- INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización 

de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución o 

conservación de la misma, hasta la recepción definitiva.  Cualquier deficiencia o error que 

comprobare en el proyecto o en los planos, debe comunicarlo a la Repartición antes de iniciar 

los trabajos. 



                                                                             

 

Art.  49.- REPLANTEO DE LAS OBRAS 

El replanteo total o parcial será efectuado en forma conjunta entre la Repartición y el 

Contratista.  Debe ser realizado dentro de los diez (10) días de firmado el contrato y el 

contratista tendrá que formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto de 

replanteo. 

Es obligación del Contratista por sí o por su representante en obra participar en las 

operaciones del replanteo y en caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme 

con las actuaciones de la Inspección, no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de 

ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente.  Las operaciones de replanteo serán 

efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias que el 

Contratista está obligado conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. 

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrará acta, en la que se hará 

constar: 

1.- Lugar y fecha del acto. 

2.- Denominación y ubicación de las obras a ejecutar. 

3.- Nombre de los actuantes. 

4.- Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, 

croquis). 

5.- Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones de 

replanteo. 

6.- El acta deberá ser firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante 

expresamente autorizado y el Director Técnico de la obra. 

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u 

otros, será por exclusiva cuenta del Contratista. Si ocurriera el extravío de señales o estacas 

y fuera menester repetir las operaciones de replanteo, el Contratista deberá pagar además 

de los nuevos gastos, el importe proveniente de los gastos de movilidad, viáticos, sueldos y 

jornales de los empleados de la Repartición que tengan que intervenir. 

Art.  50.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Extendida la primera acta de replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los 

diez (10) días subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este pliego 

establece.  En caso de no ser necesario el replanteo, el plazo será de veinte (20) días desde 

la fecha de la firma del contrato. 

Art.  51.- OBRADOR 

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciación de los Trabajos, se fijará el 

lugar de ubicación del obrador; estará cercado en forma adecuada a la naturaleza de los 

trabajos. 

El obrador debe estar permanentemente custodiado, fuera del horario de trabajo 

permanecerá cerrado y de noche convenientemente iluminado.  La Inspección tendrá en todo 

momento, libre acceso al mismo. 

Art.  52.- CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES 

En todas las obras se utilizarán materiales de primera calidad, en buen estado que deberán 

ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las 

especificaciones técnicas. 

La Inspección aprobará o rechazará dichos materiales según corresponda de acuerdo a los 

resultados de los ensayos, a tal efecto tendrá amplias facultades para inspeccionarlos o 



                                                                             

 

ensayarlos en cualquier momento y lugar, durante la preparación, almacenamiento y 

utilización. 

Los materiales que, habiendo sido aprobados, se tomarán por cualquier causa inadecuados 

para el uso en obra, no se permitirán su utilización. 

El Contratista, ha pedido de la Inspección, facilitará los medios necesarios para la toma de 

muestras de materiales y entregará sin cargo alguno la de los materiales a emplear en obra. 

Art.  53.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y ÚTILES / MÉTODOS DE TRABAJO 

El Contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la 

Repartición se necesite para la buena marcha.  No podrá utilizar en otros trabajos ninguna 

parte de estos abastecimientos sin autorización de la Inspección. 

Estará también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspección aseguren la 

calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. Si en 

cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los 

métodos, materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o 

inadecuados a juicio de la Inspección, ésta podrá ordenar que los perfeccione o reemplace 

por otros más eficientes. 

Sin embargo, el hecho de que la Inspección, nada observe sobre el particular, no exime al 

Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la obra ejecutada 

o la demora en terminarla. 

Art.  54.- SISTEMAS PATENTADOS 

Si en la ejecución de la obra el Contratista adoptará sistemas o procedimientos patentados, 

debe presentar anticipadamente a la Inspección los permisos que lo autoricen a emplear 

dichos sistemas o procedimientos. 

El Contratista será el único responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la 

Administración por uso indebido de patentes. 

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, deberá de inmediato 

reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad.  Si la Repartición lo considerase 

conveniente, podrá exigir el mantenimiento del elemento patentado y será obligación del 

Contratista hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo. En 

caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspección 

efectuará las gestiones y gastos necesarios con cargo al depósito de garantía del Contratista. 

Art.  55.- OBRAS OCULTAS 

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobación de los materiales y obras cuya 

calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que 

deban quedar ocultos. 

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos debe registrarse en la respectiva 

acta. 

Art.  56.- VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS 

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la 

demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del 

fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos 

originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, en caso contrario serán abonados 

por la Repartición. 

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá 

reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le señale la Repartición. 

Transcurrido el mismo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Repartición a costa de 



                                                                             

 

aquél, formulándole el cargo correspondiente. En ambos casos los importes se tomarán del 

fondo del reparo o de los certificados pendientes. 

Art.  57.- TRABAJOS RECHAZADOS 

La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los 

materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan 

las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los planos 

del proyecto. 

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo 

que contractualmente se obligó, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo 

alguno ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran 

aplicables. 

Art.  58.- TRABAJOS NOCTURNOS 

Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios 

que establecen las Leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin 

previo conocimiento de la Inspección. 

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente 

iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso, 

se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche están 

incluidos en los precios unitarios contratados. 

Toda excepción al régimen común de trabajo, (prolongación de jornada normal, trabajos 

nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado 

en todos los casos por la Inspección. 

Art.  59.- SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN 

Es obligación del Contratista señalar de día con letreros y banderas reglamentarias y por la 

noche con luces de peligro, toda interrupción u obstáculo en la zona de tránsito de la obra 

donde exista peligro y en las excavaciones colocar protección adecuada. Además, tomará 

las medidas de protección necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan 

producirse accidentes. El Contratista será el único responsable de los accidentes que se 

produzcan y se comprueben hayan ocurrido por causas de señalamiento o protección 

deficientes. 

Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente mientras 

dure la ejecución de las obras. 

Art.  60.- DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 

El Contratista tomará oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para 

evitar daños al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el 

obrador, por acción de las máquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la 

ejecución de los trabajos.  El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, 

correrá por exclusiva cuenta del Contratista.  Esta responsabilidad subsistirá hasta que se 

verifique la finalización de la obligación contractual. 

Art.  61.- MARCHA DE LOS TRABAJOS 

El Contratista ajustará sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en su 

cumplimiento, la Inspección ordenará su intensificación; el Contratista debe acatar sin 

discusión las órdenes que se le impartan. 

Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las sanciones que 

este pliego establece. 



                                                                             

 

Art.  62.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 

El Contratista debe facilitar la marcha simultánea y sucesiva de los trabajos ejecutados por 

él y de los que la Administración decida realizar directamente o por intermedio de otros 

contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección 

respecto al orden de ejecución de los trabajos. Además, está obligado a unir en forma 

apropiada su obra a la de los demás contratistas, ajustándose a las indicaciones que se le 

imparta y al espíritu de los planos y especificaciones. 

Permitirá además a los otros contratistas el uso de andamios, montacargas, energía eléctrica 

u otros elementos, cuyo uso común resulte indispensable para la mejor marcha de la obra, 

previo los convenios que a tales efectos se realicen. 

En caso de discrepancia entre las partes, se someterá la cuestión al arbitraje de la 

Repartición.  Si el Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus 

trabajos, por falta, negligencia, o atrasos de otros contratistas, deberá dar inmediatamente 

cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones a que hubiere 

lugar. 

En principio, la vigilancia general de las obras estará a cargo del Contratista principal. 

Art.  63.- PERMISOS PREVIOS 

El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites y obtención 

de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, en 

nombre de la Repartición, que resulten necesarios con motivo de la ejecución de la obra. Los 

mismos deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar el plan de trabajos. 

Art.  64.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecución, o por otra causa, la 

Inspección juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de las 

obras contratadas, comunicará por escrito la orden correspondiente al Contratista, 

procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, 

labrándose acta del resultado. 

Si la suspensión de la obra excede los treinta (30) días, al término de este plazo, se librarán 

los certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin perjuicio del derecho del contratista 

al reclamo por daños y perjuicios que la suspensión le ocasione. 

Previa conformidad de la Inspección, el Contratista podrá suspender la marcha de los 

trabajos durante el período de licencia anual del personal, sin que por ello de lugar a 

ampliación del plazo contractual. 

Art.  65.- PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Contratista podrá solicitar prórroga del plazo para la ejecución de la obra hasta diez (10) 

días antes del vencimiento del plazo contractual, la que será otorgada siempre que 

demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son imputables. A los efectos 

del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente las 

siguientes causas: 

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes, que demanden mayor 

tiempo para la ejecución de la obra. 

b) Demora comprobada en la aprobación o entrega de instrucciones sobre el proyecto 

de la Repartición. 

c) Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climáticas 

adversas, de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario de cada Repartición. 



                                                                             

 

d) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general 

causas que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan. 

e) Dificultades para la obtención de la mano de obra necesaria o de los materiales 

exigidos por los pliegos, a juicio de la Repartición. 

Art.  66.- FINALIZACIÓN DE OBRA 

El Contratista finalizará los trabajos cuando la obra esté completamente ejecutada de 

acuerdo a los términos del contrato. La Inspección dejará constancia de su finalización en el 

Libro de Actas. 

CAPÍTULO   VII - MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 
Art.  67.- MEDICIÓN DE LA OBRA 

En el libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra. 

El Representante Técnico de la obra está obligado a asistir a las mediciones parciales y a la 

medición final, a fin de dar su conformidad expresa a los cómputos establecidos en las 

mismas.  Su inasistencia será considerada como aceptación de las mediciones efectuadas 

por la Inspección. 

No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstas 

no han sido previas y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hará constar los 

antecedentes que así lo demuestren.  En caso de que el Contratista no estuviere conforme 

con el juicio de la Inspección, respecto de los trabajos o mediciones de la obra ejecutada, 

deberá exponer sumariamente en el cómputo respectivo, los motivos de su divergencia, los 

que deberá ampliar y fundar por escrito en el término improrrogable de diez (10) días. 

Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, deberá entenderse que desiste 

de su divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior 

protesta. 

A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición de las obras realizadas 

en el mes, dentro de los primeros ocho (8) días del mes siguiente. 

Art.  68.- MEDICIÓN DE ESTRUCTURAS OCULTAS 

En el libro de actas se detallarán las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a 

medida que se vayan ejecutando.  Estos detalles que se acompañarán con los croquis que 

se crean necesarios para su perfecta interpretación, serán firmados por la Inspección y el 

Contratista.  Para proceder a la liquidación de dichos trabajos, los valores consignados en el 

libro de actas serán los únicos a considerar.  

 

Art.  69.- CERTIFICADOS DE LAS OBRAS 

Las obras serán certificadas mensualmente por la Repartición. 

Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de obra, o cuando lo 

solicitare el Contratista, la Repartición podrá postergar la certificación de los trabajos. Los 

certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios, de pago a 

cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidación final. 

El Contratista proveerá oportunamente los formularios destinados a la confección de los 

certificados. 

Art.  70.- FONDO DE REPARO 

De cada certificado mensual, excluidos los de acopio, se deducirá el importe del cinco por 

ciento del valor del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones Complementarias establezca 

un porcentaje mayor.  Estas deducciones se retendrán y constituirán el "Fondo de Reparo" 

como garantía de la buena ejecución de los trabajos, hasta la fecha de recepción definitiva 



                                                                             

 

de los mismos.  Este fondo podrá ser sustituido, a pedido del Contratista, según lo establece 

la reglamentación de la Ley. 

 Art.   71.- GARANTÍAS (INTERESES) 

Las garantías constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente pliego: de 

propuesta, de contrato y Fondo de Reparo, no devengarán intereses. 

 

CAPÍTULO VIII - RECEPCIÓN DE OBRA 
Art.  72.- PLANO CONFORME A OBRA 

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la obra lo exija, el Contratista 

presentará al terminar los trabajos y antes de la Recepción Provisoria, los planos completos 

conforme a la obra realizada para su aprobación. 

Art.  73.- PRUEBA DE LAS OBRAS 

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisionalmente, la Inspección efectuará las 

pruebas que establezca el pliego correspondiente. 

El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios 

para efectuar estas pruebas. Si después de diez (10) días de recibida la orden respectiva, el 

Contratista no tuviera preparados los elementos para hacerlas, se hará pasible de la 

aplicación de las multas establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la repartición las 

haga ejecutar por su cuenta, afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el 

Contratista tuviere. 

 Art.   74.- RECEPCIÓN PROVISORIA 

Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por 

parte de la Inspección, la Repartición extenderá dentro de los treinta (30) días de ser 

solicitada por el Contratista el Acta de Recepción Provisional de la obra, que deberá suscribir 

juntamente con el Contratista o su representante autorizado. 

La recepción parcial de la obra se efectuará cuando existan trabajos terminados que 

constituyan una unidad que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan 

ser libradas al uso. 

Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos, 

especificaciones técnicas y órdenes dadas por la Inspección, se diferirá su recepción 

provisional hasta que se corrijan los defectos que se presenten. Si el Contratista no 

procediera a ello en el plazo que al efecto se le fije, la Repartición podrá hacerlo por cuenta 

de aquél afectándose el gasto a las sumas que estuvieran pendientes de pago, sin que ello 

le dé derecho a reclamo alguno. En el acta de recepción se dejará expresa constancia de la 

fecha de terminación de los trabajos y será ad-referéndum de la Superioridad. 

  Art.  75.- PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA 

Entre la recepción provisional y la definitiva, correrá el plazo de conservación y garantía, 

durante el cual el Contratista es responsable de la conservación de las obras y de las 

reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o 

ejecución deficiente de los trabajos. 

Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la 

obra. 

Art.  76.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la recepción 

definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa 



                                                                             

 

comprobación del buen estado de la obra y verificación de su correcto funcionamiento, a 

cuyo efecto se realizarán las pruebas que la Repartición estime necesarias, pudiendo repetir 

las establecidas para la recepción provisional. De las actas de recepción deberá entregarse 

al Contratista una copia autenticada.  

CAPÍTULO   IX - MULTAS 
 Art.   77.- MULTAS 

Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego o por los demás 

documentos del contrato, se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos 

siguientes.  

La imposición de las penalidades establecidas en este Capítulo no impide la aplicación de 

otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato. 

Dejase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás 

documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual al importe de las obras 

contratadas más su actualización, conforme a su régimen de variaciones de costos. 

 Art.   78.- MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Si el contratista no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del acta de 

Replanteo Inicial o de los veinte (20) días de la firma del Contrato, si aquella no fuere 

necesaria incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (½ /00) del importe del contrato 

por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que éstas han dado comienzo 

cuando la Inspección extienda la constancia respectiva del libro de actas. La multa que se 

aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por 

prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquellas.  Solo se 

incluirán en el cómputo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones concedidas. 

 Art.   79.- MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación de los trabajos dentro del plazo 

contractual, incurrirá en una multa equivalente al ½ /00 medio por mil del importe del contrato 

por cada día de atraso en la terminación de la obra. 

 Art.   80.- FALTAS E INFRACCIONES 

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego a los demás pliegos o a las 

órdenes escritas de la Inspección y Resoluciones de la repartición, se hará pasible a la 

imposición de multas que podrán variar del ½ al 10 por mil del monto de contrato, según la 

importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición y siempre que no se trate de 

casos explícitamente contemplados en otros artículos. Estas multas podrán ser reiteradas 

diariamente hasta el cese de la infracción. 

 Art.   81.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS 

Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección comunicará el hecho a la 

Superioridad, proponiendo en forma fundada la aplicación de la multa correspondiente. La 

Repartición, previo estudio, resolverá lo pertinente. 

Toda multa impuesta será hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al 

Contratista y si el importe de este no alcanzara a cubrirla, deberá ser completado de los 

sucesivos certificados u otros créditos pendientes. 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO   DE BASES Y CONDICIONES 

 

CAPITULO   I.   CONCEPTOS GENERALES 
Art. 1. OBJETO 

En el presente Pliego, la MUNICIPALIDAD DE CERES (en adelante el COMITENTE), 
establece las condiciones complementarias para la Licitación Pública para las Obras: 

«PROVISIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PROTOTIPOS DE 2D + PLATEA – PROGRAMA DE 
EMERGENCIA HABITACIONAL – Ciudad de CERES  
 
-  a realizarse el día 12 de   SEPTIEMBRE    del 2025 a las    11:00 hs - en Calle Hipólito 

Irigoyen 4 – de la ciudad de Ceres, Provincia de Santa Fe. - 

 

Art. 2. SISTEMA 

La licitación se efectuará por el sistema de contratación por Ajuste Alzado SIN 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS, con Presupuesto Oficial Indicativo de $ 120.000.000,00 
(PESOS CIENTO VEINTE MILLONES) y Plazo Máximo de 2 (dos) meses. 
La municipalidad ha dispuesto la ejecución de 6 Soluciones Habitacionales a disponerse en la 
ciudad de Ceres. Que dadas las características de la intervención el oferente deberá considerar 
que la municipalidad podrá determinar el destino final de las unidades, considerando que 
dichas localizaciones se realizarán dentro de la trama urbana de la ciudad de Ceres. 

Art. 3. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS 

La MUNICIPALIDAD DE CEERES a través de la Secretaría de Infraestructura, establece 
un Contrato destinado a la ejecución de trabajos de provisión y montaje de 6 (seis) 
soluciones habitacionales con elementos premoldeados de hormigón a disponerse en la 
Ciudad de Ceres. 
La obra comprende la provisión y montaje sobre una fundación de platea de hormigón 
estructural (HºAº) de una solución habitacional de un dormitorio (con una superficie 
cubierta mínima de 35 m2), mediante un “Sistema Constructivo de Elementos 
Premoldeados de Hormigón” con techo de estructura liviana o pesada, según lineamiento 
de dicho sistema, que garantice una correcta aislación hidráulica y térmica de los locales. 
La solución habitacional en su distribución deberá contar con 1 un local sanitario y al 
menos 2 (dos) ambientes.  
La solución habitacional así conformada deberá incluir las instalaciones de agua 
fría/caliente (para alimentación de artefactos sanitarios de baño – lavabo, inodoro, bidet y 
ducha- cocina y lavadero) e instalación de gas y eléctrica completas.  La oferta además 
comprenderá los trabajos correspondientes a la provisión de pilar de medición de 
electricidad, tanque de reserva, cámara séptica y pozo absorbente (dejando prevista la 
conexión a red cloacal futura). 
Se deberán proveer también los conductos de ventilación y demás conexiones necesarias para 
habilitar la unidad con todos los servicios funcionando. 
El sistema constructivo a proponer responderá a características de perfectible y de adaptación 
en etapas de ejecución posteriores. La empresa constructora deberá 
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proporcionar una propuesta técnica constructiva sobre las modificaciones y/o 
completamientos a fin de alcanzar los requerimientos de habitabilidad estipulados por los 
estándares mínimos para viviendas de interés social, no siendo condición necesaria 
poseer Certificado de Aptitud Técnica (CAT). Este legajo será analizado por la comisión 
evaluadora y será ponderado a los fines de la adjudicación. 
Sobre la base de la panelería o sistema constructivo, el Oferente deberá incluir la provisión 
y colocación en cubierta (liviana o pesada) de un calefón solar, ejecutando a tal fin los 
refuerzos e instalaciones que permitan su correcto funcionamiento y conexión con la 
instalación de distribución interna. Se deberá considerar la adaptación del dispositivo para 
variar su disposición a los fines de incrementar la superficie expuesta a la captación de 
rayos solares. 
La empresa deberá prever y proyectar la estructura portante correspondiente del tanque 
de distribución de agua, ya sea, adaptando los elementos premoldeados de la caja 
estructural de la vivienda para que el tanque apoye sobre la cubierta o bien, 
proporcionando una estructura portante independiente a la solución habitacional.  
Considerando que el emplazamiento de las unidades responde básicamente a procesos 
relocalización de asentamientos informales, el oferente deberá tener en cuenta en la 
logística del proceso de montaje que contará con frentes de trabajo relativamente 
reducidos y dispersos (lotes internos, de medidas mínimas, parcialmente ocupados y/o de 
difícil accesibilidad), prescindiendo en este sentido del uso de maquinarias y equipamiento 
de gran porte (camiones plumas o hidrogrúas). Esta circunstancia no dará lugar al 
reconocimiento por parte del contratante de reclamo alguno por demoras y/o gastos 
improductivos que pretenda efectuar la contratista.  

CAPITULO   II.   PRESUPUESTO 
Art. 5. PRESUPUESTO OFICIAL El Presupuesto Oficial 
Indicativo para la obra es el siguiente: 

Costo Indicativo Solución Habit. 2 Dorm. c/Platea H°A°   $20.000.000,00 x 6 Unidades   = $ 

120.000.000,00 

 

MONTO DE OBRA: $ 120.000.000,00 (PESOS: CIENTO VEINTE 

MILLONES) 

Los proponentes deberán incluir obligatoriamente en su cotización el importe al valor agregado 
IVA correspondiente al 10,5 %.   
No se considerarán las ofertas que manifiesten expresamente que no lo incluyen. 
En cuanto a la alícuota de Ingresos Brutos, se deberá considerar según la Norma Tributaria 
vigente.   

Art. 6. PROPONENTES 

Serán admitidos como PROPONENTES todas las personas físicas o jurídicas inscriptas 
al momento de la presentación de la oferta (NO en trámite), en el REGISTRO DE 
LICITADORES del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de SANTA FE. 
Se deberá presentar el Certificado Habilitante con Capacidad de Contratación Anual y 
Técnica de Contratación por Especialidad. Su no presentación hará pasible a la Empresa de 
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las sanciones que estime corresponder dicho Registro. 

 

Art. 7. CAPACIDAD TECNICA DE LOS PROPONENTES 

Los proponentes deberán presentar sintéticamente: 
A) Antecedentes de trabajos similares ejecutados en otras dependencias del Estado 
Provincial. 
B) Listado de trabajos análogos realizados indicando comitente, ubicación, tiempo de 
ejecución, número de viviendas incluyendo conceptos de los comitentes. 
C) Detalle del plantel, equipos, transporte etc., que podrán emplearse en la obra y de 
propiedad de la Empresa. 
La municipalidad podrá indagar a los Organismos de Vivienda de otras Provincias y la 
información recibida podrá tomarse en cuenta para la evaluación de la capacidad técnica. 

La municipalidad tomará en cuenta para adjudicar sus obras, además de la información 
externa sobre el comportamiento contractual y resultado de obras ejecutadas, los 
informes técnicos de las áreas propias de la municipalidad sobre el cumplimiento y 
antecedentes de aquellas empresas que hayan ejecutado obras con el Organismo, sobre 
la calidad de los trabajos, cumplimiento de plazos contractuales y presentación de 
documentación técnica. 
 
Art. 8. CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES 

La capacidad económico-financiera y empresaria resultará del análisis que se realice en 
base a los elementos de juicio que aporten los mismos proponentes, los que obren en 
poder del COMITENTE y las informaciones que se requieran. 
Se deberá presentar copia autenticada de los dos últimos balances de la Empresa, 
certificados por Contador Público Nacional, autenticada por el Consejo Profesional, todo 
ello de acuerdo a lo establecido por Resolución Nº128 de fecha 10/04/00 y que deja sin 
efecto la Resolución Nº416 de fecha 6/11/98 del Ministerio de Obras, Servicios Públicos 
y Vivienda. 

CAPITULO   III.   DE LA PRESENTACIÓN 
Art. 9. PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS 

Las propuestas deberán presentarse hasta el día 12 de septiembre a las 10:00 horas 
en la MUNICIPALIDAD DE CERES, ubicada en calle HIPOLITO IRIGIYEN 4, de la 
localidad de Ceres, siendo este el único lugar donde se deberán presentar y se 
recepcionarán las ofertas.    

En el caso de que el día indicado resulte feriado, se trasladará al primer día hábil siguiente 
en el mismo lugar y a la misma hora. 

Art. 10. DE LA PRESENTACIÓN 

Aclarándose y particularizando los Artículos 12 y 13 del CAPITULO II del Pliego Único de 

Bases y Condiciones, la presentación se deberá realizar en un Sobre sin membrete 

conteniendo los Sobres con los elementos y Orden siguientes: 

SOBRE Nº 1  

1- Garantía de mantenimiento de oferta por el 1 % del Presupuesto Oficial. 



                                                                                

 

2- Certificados de Capacidad de Contratación Anual y Técnica vigentes, objeto del 
llamado, expedidos por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia en la 
Especialidad solicitada, con el monto igual o superior a la Oferta. 

3- Constancia de Cumplimiento Fiscal vigente emitida por API o los documentos que 
en el futuro lo reemplacen. 

4- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Inexistencia de 
Deuda (Ley No11.945). 

5- Declaración jurada aceptando la jurisdicción judicial de los Tribunales Ordinarios 
de la Ciudad de Ceres con renuncia expresa a cualquier otro fuero. 

6- Declaración jurada de inexistencia de antecedentes de rescisión de Contratos por 
culpa de la Empresa en los dos últimos años (Decreto No0195/06). 
 
7- Declaración jurada donde el proponente manifieste conocer el lugar, terreno y las 
condiciones intrínsecas del mismo, su capacidad portante y las condiciones en que se 
ejecutará la obra implicando haber realizado los sondeos y/o estudios que sean 
necesarios para tal manifestación. 

8- Declaración Jurada Mantenimiento de la Propuesta por 120 días y su ampliación 
según el Artículo 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 

9- Sellado de Ley de la propuesta. 

10- Información sobre sociedades. Se presentará copia autenticada del Estatuto o del 
Contrato Social según corresponda. Para empresas unipersonales se exigirá la 
inscripción en el Registro Público de Comercio y Declaración Jurada de los bienes del 
titular. Deberá acompañarse copia autenticada del instrumento que acredite su 
constitución en legal forma y de los documentos que habiliten a sus representantes para 
contratar en su nombre y obligarla. 

 Los Contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos, deberán tener plazo o 
vencimiento que supere el doble, por lo menos, del estipulado para la entrega definitiva 
de la obra, o previsiones de prórroga que satisfagan este requisito. 

11- Se deberá presentar copia autenticada de los dos últimos balances de la Empresa, 
certificados por Contador Público Nacional, autenticada por el Consejo Profesional. 

12- Recibos de pago de mes anterior de Aportes Previsionales e Ingresos Brutos. 



                                                                                

 

13- El Legajo de Obra, deberá ser visado por el proponente y Director Técnico. Dicha 
presentación podrá efectuarse en formato digital, acompañando al efecto Declaración 
Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances 
exigidos en el Legajo de Obra. 

En aquellos casos en que se haya optado por efectuar la presentación en formato digital, 
el oferente que resultare preadjudicado deberá acompañar el Legajo de Obra visado y 
firmado por el proponente y Director Técnico. 

14- Todas aquellas aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los 
documentos de Licitación, que la Repartición hubiere publicado a través del Portal Web 
de la Provincia de Santa Fe. 

15- Antecedentes comerciales y financieros: La capacidad económico-financiera 
empresaria resultará del análisis que se realice en base a los elementos de juicio que 
aporten los mismos proponentes, los que obren en poder del COMITENTE y las 
informaciones que se requieran y la capacidad productiva anual de los proponentes, en 
unidades de viviendas, equipos, elementos y/o metros cuadrados. 

16- Antecedentes de trabajos análogos y contrataciones con otras reparticiones del 
Estado Provincial. 

SOBRE- PROPUESTA Nº 2 (que será abierto siendo satisfactoria la garantía de la Oferta) 

1- Planilla de Cotización según formulario adjunto (Anexo II). 
2- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, s/cronograma de entregas especificado 

ANEXO III. 
3- Presupuesto que corresponda al sistema constructivo propuesto por el Oferente. 

Se incluirá la incidencia porcentual de cada ítem y análisis de precios de los mismos. 

Importante: 
El incumplimiento de los requisitos exigidos en el Inciso 1 (Garantía de la Oferta) y la 
falta de presentación de la Planilla de Cotización contenida en el SOBRE-PROPUESTA 
serán causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que 
lo presidan.   
La omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro 
del término de cuarenta y ocho (48) horas a computarse desde la notificación al Oferente 
por parte de la Comisión de Evaluación, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada 
será rechazada la propuesta. 
Asimismo, se informa que si una oferta contiene errores o incumplimientos meramente 
formales que no afectan su objeto (calidad, cantidad y precio) y permiten su comparación 
con las demás, debe estarse por la validez de la misma, según se encuentra estipulado 
en el punto 1 de la Recomendación Nº 001/99 del Anexo de la Resolución Nº 17.99 del 
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe. 

 Art. 11. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN y CONFORMACIÓN DE 

LA OFERTA ECONÓMICA 

Para el cálculo de su cotización, los oferentes deberán tener en cuenta: 



                                                                                

 

a) Los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos integrantes de 
las obras, calculados con los precios vigentes al último día del mes de apertura de Oferta. 
b) Los trabajos previstos en este contrato estarán ubicados en la ciudad de Ceres. 
La ubicación de los lotes será indicada por la Municipalidad, a través de la inspección 
mediante Orden de Servicio, al menos 15 días previos a la disposición de la vivienda en 
el lote. Las tareas de preparación del terreno a realizar seguirán las indicaciones 
expresadas en el P.E.T.  

La cotización deberá plantearse según lo dispuesto en el ANEXO II del presente. 
c) La propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados conforme a lo 
establecido en la documentación de la Licitación y las Soluciones Habitacionales se 
entregarán "llave en mano" con los servicios probados, quedando el CONTRATISTA 
solamente exento del pago de la conexión del medidor de electricidad. 
d) EL PROPONENTE deberá considerar incluidos en el precio ofertado, todos 
aquellos trabajos que, aunque no se especifiquen en la documentación, resulten 
necesarios para la terminación completa y correcta de las obras a los fines a que se 
destinen. 
e) La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que el 
PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la documentación de la licitación, así como 
de las características técnicas especiales de la misma, no pudiendo -por lo tanto, alegar 
posteriormente dudas o desconocimientos al respecto. 

Art. 12. ACLARACIONES 

 Por Consulta:  

Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los Pliegos durante 
el estudio de la Licitación, deberá solicitar por escrito o vía correo electrónico a la 
Secretaría de Estado del Hábitat un pedido de “Aclaración Por Consulta”, por lo menos 
con 7 (siete) días hábiles de anticipación a la fecha de apertura de la licitación. La 
Repartición deberá expedirse al respecto con al menos cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación a la mencionada fecha y las respuestas a las consultas serán publicadas en 
el Portal Web de la Municipalidad de Ceres, en la sección a consignarse en cada caso, a 
los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de eventuales oferentes.  

 Sin Consulta: 
Si durante el transcurso del período de estudio de la Licitación, surgieran cambios o 
aclaraciones en algún punto contenido en el Pliego de Bases y Condiciones para la 
presente Licitación, la Municipalidad podrá emitir a exclusivo criterio una “Aclaración Sin 
Consulta” en el mismo Portal para aclarar sobre dichos puntos. Esa circular podrá ser 
emitida hasta 2 (dos) días hábiles de anticipación a la fecha de apertura de la licitación.  

IMPORTANTE: además de la publicación en dicho Portal, la Repartición indicará la oficina 
administrativa en la que se encontrarán a disposición de los interesados la totalidad de 
las respuestas o aclaraciones, quedando debidamente notificados, aunque no 
concurrieren, no dando por lo tanto derecho a reclamo alguno por parte del Oferente. Con 
respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas vía correo 
electrónico, será de aplicación lo establecido en el Decreto N°4174/15 respecto de las 
notificaciones electrónicas. 

Art. 13. MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 

El mantenimiento de la propuesta se fija en 60 días calendarios, quedando 
automáticamente prorrogada por 60 días calendarios más, 



                                                                                

 

CAPITULO IV.  EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACION 
Art. 14. ADJUDICACIÓN 

Las Obras se adjudicarán mediante el siguiente procedimiento  
1 - En el acto de apertura de la licitación se abrirán los sobres de la documentación 
presentada según lo dispuesto en el Pliego verificándose su contenido. Se controlará la 
garantía de la propuesta, y si está conforme se abrirá el sobre que contiene la propuesta 
económica. 
2 - Se labrará un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de 
todas las ofertas. 
3 - Las actuaciones serán giradas a estudio de una Comisión interdisciplinaria de la 
UNIDAD EJECUTORA que controlará lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos 
formales, legales y económicos y aplicará el procedimiento incluido para sugerir o 
aconsejar a la MUNICIPALIDAD DE CERES sobre el resultado de la licitación. La 
Comisión podrá solicitar informes en el caso que sea necesario.  
4 - Integrará el informe de la Comisión una planilla con las ofertas conforme al orden 
económico de la propuesta. Esta información será obtenida de la propuesta que debe ser 
confeccionada obligatoriamente según lo dispuesto por el ANEXO I. La planilla estará 
constituida indicando Número de Orden, Empresa, Número de Oferta y Costos 
Unitarios de los Ítems propuestos y Coeficiente de Resumen dentro del formato del 
Cómputo Oficial (que se considerará invariable para establecer el Monto de la 
Oferta) y declaración de oferta apta o no apta.  El listado de orden de oferta económica 
descarta aquellas que, por no cumplimiento de los requisitos del Pliego, la determinan "no 
apta". En estos casos, por separado, se expresarán las causales de la "no aptitud". 
5- La MUNICIPALIDAD DE CERES se reserva el derecho de no adjudicar la oferta 
más económica. La ponderación de los criterios para la evaluación de las ofertas forma 
parte del ANEXO V 
6- La Unidad Ejecutora se reserva el derecho de solicitar la presentación, previo a la 
Adjudicación, de aclaraciones o Memorias Técnicas respecto de metodologías de trabajo, 
equipos a utilizar y todo otro elemento de juicio que considere indispensable para una 
correcta evaluación de la propuesta. 
7- Previo a la Adjudicación, la Comisión de evaluación y preadjudicación, revisará los 
Análisis de Precios presentados por aquellos Oferentes a los cuales les fueran solicitados, 
reservándose el derecho de rechazarlos, tantas veces como sea necesario, hasta que los 
mismos sean correctos y se ajusten a lo especificado.  

Art. 15. PRESENTACIÓN DE OFERTAS POR EMPRESA  O  U.T.E. 

Para la presente Licitación se admitirán Oferentes conformando una U.T.E. ó en forma 
individual. 

Art. 16. GARANTIA DE LAS PROPUESTAS 

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas 
obligaciones principales, se establecen en artículos subsiguientes. Pueden ser 
constituidas en cualquiera de las siguientes formas: 
a) Dinero efectivo o deposito o transferencia bancaria a la Municipalidad de Ceres: Cuenta 
Corriente N° 514-2862/09 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 
3300514815140002862090 de titularidad de la Municipalidad de Ceres, enviando 
comprobante a compras@ceres.gob.ar.- 
b)  Cheque certificado. 
c)Seguro de caución: en cuyo caso la póliza respectiva. 
Respecto a las formas de garantías puntualizadas deberán resultar satisfactorias para 
el COMITENTE. Se deja debidamente expresado que las garantías establecidas en el 



                                                                                

 

presente PLIEGO no son excluyentes de la reclamación por daños y perjuicios resultantes 
del incumplimiento en que incurriera el proponente, ADJUDICATARIO y CONTRATISTA, 
en la que se excedieran la garantía brindada. 
El monto deberá ser igual o mayor al 1% del valor del Presupuesto Oficial. 

CAPITULO   V.   PLAZOS 

Art. 17. PLAZO DE LA OBRA 

Se establece en 2 (DOS) meses el plazo para la ejecución de los trabajos objeto de la 
presente licitación. Los mismos se contarán a partir de la fecha en que se firme el Acta de 
iniciación de los trabajos. 

Art. 18. PLAN DE TRABAJOS 

El Plan de cronograma de entregas de unidades de vivienda que deberá presentar la 
Empresa se confeccionará según los requerimientos expresados en el art. 23 del presente 
pliego. 

CAPITULO   VI.   DISPOSICIONES   VARIAS 

Art. 19. DISPOSICIONES VARIAS 

1. AGUA PARA LA CONSTRUCCION. Deberá ser apta para la ejecución de las obras 
y será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por 
ese concepto, los que no serán reembolsados salvo disposición en contrario del presente 
Pliego. 

2. SISTEMAS PATENTADOS. Los derechos para el empleo en las Soluciones 
Habitacional son del sistema constructivo ofertado, artículos, dispositivos patentados, etc. 
se consideran incluidos en los precios del contrato. EL CONTRATISTA será único 
responsable por los reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de 
reclamaciones o demandas que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al 
COMITENTE todos los gastos y costos a que dieran lugar, sin perjuicio del pago de todo 
otro perjuicio que ocasionen. 
En caso de rescisión del contrato, el COMITENTE podrá continuar los trabajos utilizando 
las mismas patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo 
tanto, el CONTRATISTA deberá previamente a la utilización en la obra de materiales o 
métodos protegidos por patentes, hacer conocer al COMITENTE las condiciones en que 
ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad escrita de sus titulares para acordar 
las mismas condiciones de utilización al COMITENTE, en caso de rescisión del contrato. 

3. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES.   Si para llevar a cabo la obra contratada, 
fuera necesario efectuar extracciones o demoliciones según lo indiquen los planos y la 
documentación respectiva, el CONTRATISTA deberá dar al material proveniente de las 
extracciones o demoliciones el destino que oportunamente indique la Unidad Ejecutora. 

4. PLAZOS. El cómputo de todos los plazos de obra consignados en el presente 
Pliego será en días calendarios, a excepción de las disposiciones que, en forma expresa, 
señalen que se trata de días hábiles administrativos. 

5. RECLAMOS. Los reclamos del CONTRATISTA para cuya presentación no se 
establezcan expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego Único de 
Bases y Condiciones deberán ser interpuestas dentro de los cinco (5) días de producido 
el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlas debidamente, con determinación 
de valores, especies, etc. en un plazo de diez (10) días contados a partir del vencimiento 
del primer término. Si no lo hiciere perderá todo derecho. 



                                                                                

 

6. DERECHOS POR PRESENTACION. La presentación de la propuesta no crea 
derecho alguno a favor del Proponente para su aceptación por parte del Comitente, el 
cual se reserva además el derecho de requerir a los proponentes y adjudicatarios los 
análisis de precios de aquellos ítems que considere conveniente. 

7. NORMAS SUPLETORIAS. Los casos no previstos por este Pliego y su 
documentación anexa, se resolverán por aplicación de los principios generales del 
derecho. 

8. ADQUISICIONES DEL PLIEGO. El presente Pliego y demás documentos de la 
licitación, están a disposición de los interesados de forma gratuita y podrán consultarse 
en los lugares que se indique en los respectivos avisos. 

9. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS. Si en la interpretación del Contrato bajo su 
faz técnica, surgieran divergencias, éstas serán resueltas por el COMITENTE, cuyas 
decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los materiales y partes componentes, 
la solidez y correcta ejecución de las estructuras y la interpretación de las normas de 
mensura. 

Cuando las divergencias sean de interpretación legal, el CONTRATISTA deberá 
plantearlas previamente ante el COMITENTE. 

El CONTRATISTA no podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente con el pretexto 
de que existen divergencias pendientes bajo pena de aplicación de las multas fijadas. 
 
10. CESIONES DE CONTRATO. El proponente, adjudicatario o CONTRATISTA no 
podrá ceder o transferir los derechos, en un todo o en parte sin consentimiento del 
COMITENTE, el que podrá acordarlo excepcionalmente si el que recibiera los derechos 
ofreciera iguales garantías a juicio exclusivo. 

11. VERIFICACIONES CONTABLES. EL COMITENTE dispondrá y el CONTRATISTA 
lo acepta, compulsas de libros, verificaciones contables, etc., con relación a las obras 
contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las tareas, poniendo a disposición del 
COMITENTE, en cualquier momento los elementos que éste estime necesarios. 

Art. 20. COMPETENCIA JUDICIAL 

Los proponentes deben aceptar por escrito, para cualquier cuestión judicial que se 
presente, la jurisdicción judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Ceres, 
provincia de Santa Fe. 

Art. 21. IMPUGNACIONES 

Los Oferentes tendrán un plazo de cuarenta y ocho horas (48) hábiles desde la clausura 
del Acto de Licitación para impugnar los actos administrativos relacionados con la misma. 

Art. 22. GARANTIA DEL CONTRATO 

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas 
obligaciones principales, se establecen en artículos subsiguientes. En el caso de la firma 
del contrato, el ADJUDICATARIO consignará el 10% del monto del contrato, en concepto 
de garantía de contrato en cualesquiera de las formas establecidas en el Art. 16: 
GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS. 
Para el caso de depósitos bancarios o de cauciones a a satisfacción del Comitente. 



                                                                                

 

La garantía constituida se afectará a cubrir las responsabilidades emergentes de las 
situaciones previstas en el contrato y será devuelta una vez aprobada la recepción 
definitiva de las obras, cuando el CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la 
indemnización de los daños y perjuicios que corren por su cuenta. El COMITENTE podrá 
exigir que la garantía se incremente de manera que se mantenga la proporción del 5% 
del valor total del Contrato, conforme con el monto teórico que en cada momento 
corresponda al mismo por aplicación de los índices de mayores costos. Dicho incremento 
no será exigido cuando la garantía se constituya en efectivo o cheque certificado. 

CAPITULO VII.   DE LA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA 

 Art. 23. PLAN DE TRABAJO E INICIACION DE LAS OBRAS   

Los trabajos deberán ser iniciados dentro del plazo de quince (15) días corridos 
posteriores a la entrega del anticipo financiero, momento en el cual la Inspección labrará 
el Acta de inicio de obra, e indicará mediante orden de servicio la localización de los 
terrenos correspondientes a la primera entrega de unidades. 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE SOLUCIONES HABITACIONALES 

A partir del Acta de Inicio de Obra, la inspección asignada indicará a través de orden de 
servicio la localización de los terrenos correspondientes a la primera entrega de unidades. 
La Contratista deberá proveer y terminar las Soluciones Habitacionales de acuerdo al 
siguiente cronograma: 

- Primeros 30 días: 3 unidades 

- Desde los 30 días y antes de los 60 DÍAS: 3 unidades más. 

Art. 24. AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS 

Se deberá cumplimentar con el cronograma de entregas dispuesto en el art. 23 del 
presente pliego, debiendo exigir la Inspección de Obra la reprogramación del Plan de 
Trabajos aprobado, toda vez que los trabajos presenten un desfasaje imputable al 
CONTRATISTA que a su exclusivo juicio aconsejen tal medida. 

Se exigirá al CONTRATISTA, la presentación de un plan de trabajos para el período 
faltante, que permite recuperar los atrasos experimentados y la terminación, en 
consecuencia, de la obra en su plazo contractual y un plan de inversiones reales para el 
período considerado. 

Para todos los efectos contractuales seguirá en vigencia el plan aprobado originalmente. 

Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, el Plan de Trabajos y de inversiones, 
serán presentadas dentro de los 7 (siete) días de solicitada debiendo quedar 
indefectiblemente aprobadas dentro de los 15 (quince) días de solicitadas, reservándose 
el COMITENTE para su revisión y aprobación un plazo de 5 (cinco) días. Si al cabo de los 
15 (quince) días las programaciones no se encuentran aprobadas, ya sea porque no han 
sido presentadas o porque su presentación ha ofrecido reparos que no fueron 
solucionados, el COMITENTE podrá confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al 
CONTRATISTA su aplicación, sin que le asista a este derecho a reclamo alguno. 
Art. 25. MULTAS 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infracción a 
las disposiciones de los diversos artículos de este Pliego y de la documentación anexa 



                                                                                

 

serán percibidas por el COMITENTE de los certificados que el CONTRATISTA tenga a 
cobrar, los cuales quedan afectados a tal fin desde la suscripción del contrato. 
En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el 
importe de las multas devengadas, el CONTRATISTA deberá integrar de inmediato la 
diferencia que resulte sin perjuicio de lo cual el COMITENTE podrá afectar la garantía del 
contrato y el fondo de reparos hasta tanto se cancele la multa. 
Las multas serán solicitadas por el Inspector de la obra y se aplicarán ante la mora en el 
cumplimiento de plazos parciales, o en el total de la obra, en el incumplimiento de las 
órdenes de servicio y ante toda otra trasgresión estipulada en el presente Pliego, en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones y en la documentación anexa que así lo indique. 
La SUPERIORIDAD resolverá la aplicación de la multa.  
Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el 
Plan de Trabajos aprobado, o en el Presente Pliego y en la Documentación anexa se 
aplicarán las siguientes multas: 
a) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,33o/oo) sobre el 
monto total contratado, por cada día de atraso en la iniciación de la Obra según Plan 
de Trabajo aprobado. 
b) El equivalente a diez centésimos por cada cien pesos (0,10%) aplicado sobre el 
monto no ejecutado en término, al 20%, al 50% y al 80% de la inversión prevista. 
Los controles de cumplimiento de plazos se llevarán a cabo a la finalización de los meses 
que se alcancen o superen respectivamente los porcentajes contractuales del 20%, del 
50% y del 80% de la inversión prevista. 
c) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,33o/oo) del monto 
total contratado, por cada día de atraso en la terminación total de la obra al 
vencimiento del plazo contractual. 
d) Igual multa que la establecida en el inciso a), se aplicará al CONTRATISTA por 
cada día corrido de suspensión de los trabajos, sin perjuicio de las otras penalidades 
que pudieran corresponderle por incumplimiento de los plazos.   
e) La mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, dará lugar a la aplicación 
de una multa de diez centésimos por cada mil pesos (0,10o/oo) del monto del contrato 
por cada día de demora. 
f) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales, se aplicará una multa de 
diez por ciento (10%) del salario mínimo de familia tipo vigente, por cada obrero que 
resulte perjudicado y en cada período de pago. 
Las multas establecidas en los incisos a), b), c), d), e) y f) son acumulables. 
Para todos los casos se establece que: 

• El término de ejecución de las etapas definidas precedentemente, será el contractual 
más las ampliaciones que, solicitadas reglamentariamente, fueran acordadas. 

• Dado el carácter preventivo de las multas estipuladas en el inciso b), para el caso en 
que el Contratista dé cumplimiento total a las obras dentro del plazo establecido en el 
contrato y sus ampliaciones, el COMITENTE a pedido del interesado podrá condonar 
las mismas acreditando o devolviendo al CONTRATISTA los montos retenidos, 
efectuadas las deducciones que pudieran corresponder, no asistiendo al 
CONTRATISTA derecho a reclamar ningún tipo de interés por dichas sumas. 

La aplicación de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiera 
corresponderle por daños y perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros. 

CAPITULO   VIII.   EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Art. 26. DE LA EJECUCION 

La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a la documentación 
respondiendo al proyecto ejecutivo propuesto por la empresa para la presente licitación. 



                                                                                

 

 Art. 27.  CARTEL DE OBRA, SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN   

Los carteles deberán estar terminados y aprobados por la Inspección previo a su 
colocación. Los mismos deberán permanecer en perfecto estado de conservación hasta 
tanto se realice la recepción parcial de la obra. VER ANEXO IV 

Art. 28. FOTOGRAFIAS 

Cuando lo requiera la Inspección y durante el transcurso de la obra, la Contratista tomará 
la cantidad de fotografías digitalizadas que se exijan y reflejen la marcha de la misma, las 
que entregará al Inspector en CD. Los gastos que requieran las mismas se considerarán 
como provisión para la inspección y, por tanto, incluidos en los gastos generales de la 
Obra. 

CAPITULO   IX.   RESPONSABILIDADES 

Art. 29. LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

1. El CONTRATISTA será responsable de la interpretación de la documentación 
contractual incluidos los estudios y proyectos que hubieren servido de base para la 
Licitación, salvo que hubieran manifestado la existencia de errores y/o defectos durante 
el proceso licitatorio.  No podrá aducir ignorancia de las obligaciones contraídas ni tendrá 
derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u 
omisión de su parte. Asimismo, será responsable de cualquier defecto de construcción 
originado en proyectos o planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle 
inadvertidas y de las consecuencias que pudieren derivar de la realización de trabajos 
basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito a 
esta Unidad Ejecutora antes de iniciarlos, sin perjuicio de la responsabilidad que el Código 
Civil en su art. 1646 establece con posterioridad a la recepción definitiva.  
2. DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA. REPRESENTANTE TECNICO:  
Es condición esencial la intervención de un representante técnico responsable, que 
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecución de la obra en 
caso de resultar este ADJUDICATARIO de la misma, de acuerdo a lo especificado en el 
Artículo 34 del presente pliego. 
3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES. El CONTRATISTA deberá 
dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y mantener un control 
permanente para que los subcontratistas las cumplan también. Asimismo, deberá llevar 
los libros, copias de ellos y demás documentos que le permitan acreditar en cualquier 
tiempo ante el COMITENTE que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el 
personal empleado en la obra, ya sea por el CONTRATISTA o por subcontratista. 
Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los 
efectos de la rescisión del contrato por culpa del CONTRATISTA y facultará al 
COMITENTE para suspender la tramitación y pago de certificados de obra. 
Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y al cumplimiento de las leyes 
laborales no se hace en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el 
CONTRATISTA se hará pasible de una multa de acuerdo a lo establecido en el CAPITULO 
VII, Artículo 25, Punto f) pudiendo el COMITENTE abonar directamente al personal obrero 
los jornales adeudados y practicar los depósitos no integrados, por cuenta del 
CONTRATISTA o subcontratista que corresponda y con cargo a los créditos que pudiera 
tener el primero de ellos. 
El CONTRATISTA no podrá impugnar los pagos que se realicen cuando no haya 
suministrado el COMITENTE la documentación necesaria para liquidarlos llevada en 
forma legal. 



                                                                                

 

4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. Será por cuenta del Contratista el pago 
de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier 
infracción a las disposiciones en vigencia. 
5. CONTRALOR DE OBRA Y RESPONSABILIDAD. El contralor de la obra por parte 
del COMITENTE no disminuirá de ningún modo y en ningún caso la responsabilidad del 
Contratista, que deberá controlar el proyecto y los cálculos antes de la construcción y 
ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisión, accidente, daños y contratiempos, 
siniestros, incendios, etc., utilización de materiales, enseres, marcas, nombres y otros 
elementos, así como de la variación de los planos y específicamente de trabajos. 
6. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. El CONTRATISTA es exclusivamente 
responsable de toda reclamación o acción de terceros que pudiera establecerse, por 
razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra o sus 
anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en las obras o 
por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él, de sus empleados u obreros, de 
subcontratistas y de los dependientes de éstos. 
7. SEGUROS. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras si previamente no se ha 
asegurado contra riesgo de accidente de trabajo a todo el personal afectado a la obra, 
incluyendo el personal de inspección del COMITENTE), y al de los subcontratistas.   
Asimismo, el CONTRATISTA tomará seguro por las responsabilidades civiles por daños 
a terceros o de propiedad de terceros, (por una suma asegurada por evento no inferior a 
$500.000.-), y presentarse la póliza endosada a favor de la Secretaría de Estado del 
Hábitat. (COMITENTE). 
Los seguros los contratará en Empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfacción 
del COMITENTE, debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciación de los trabajos, 
las pólizas propias y las de los subcontratistas. Bajo ningún concepto se admitirá el 
autoseguro. Al presentar las respectivas pólizas de seguros exigidas, el CONTRATISTA 
deberá acompañar los recibos oficiales del pago de las primas, reservándose el 
COMITENTE el derecho de su verificación. 
8. GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS. El CONTRATISTA garantizará la 
buena calidad de los materiales y la correcta ejecución de los trabajos y responderá por 
las degradaciones y averías que pudieran experimentar las obras por efectos de la 
intemperie o por otras causas, no imputables al mal uso.  En consecuencia y hasta la 
recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedará exclusivamente 
a su cargo. 
9. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES.  El CONTRATISTA tomará a su debido 
tiempo todas las precauciones necesarias para evitar daños a las obras que se ejecute, 
a las personas que dependan de él, a las del COMITENTE e inspección destacada en la 
obra, a terceros y a las propiedades o cosas de terceros que se pudieran originar por 
cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran correrá 
por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Esta responsabilidad subsistirá hasta la 
recepción definitiva de la obra. 
10. VIGILANCIA: La Contratista deberá prever en sus costos la cantidad de personal 
necesario para la vigilancia de la obra., desde su inicio hasta la Recepción Provisoria 
de las etapas parciales, así como la reposición de todo elemento que forme parte de la 
obra y se sustrajera en el período mencionado. 

CAPITULO   X.  CONTRALOR DE OBRA 

Art. 30. SUPERVISIÓN GENERAL 

1. SUPERVISIÓN E INSPECCION DE LAS OBRAS. Tanto la Supervisión como la 
Inspección de las Obras estará a cargo del personal Técnico del COMITENTE y del 



                                                                                

 

Municipio designados al efecto, a los que el CONTRATISTA facilitará ampliamente la 
vigilancia y contralor de las obras, "in situ” o en fábrica.   La inobservancia de esta 
obligación hará pasible al CONTRATISTA de las sanciones que el COMITENTE resuelva 
aplicar de acuerdo a la conducta del CONTRATISTA, subcontratista y profesionales 
intervinientes durante todo el desarrollo de la obra, sirviendo para calificar a los mismos 
en futuras contrataciones, para lo cual el COMITENTE asentará las faltas en que aquellos 
incurran en el Registro de Empresas, comunicándolas también al Registro Centralizado 
de Capacidad Técnica. 
Si quienes incurrieran en faltas graves, a juicio exclusivo del COMITENTE fueran 
subcontratistas o profesionales, el COMITENTE podrá exigir la inmediata exclusión y 
sustitución de los mismos. 
2. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION. El COMITENTE comunicará por escrito 
al CONTRATISTA los nombres de las personas encargadas de la supervisión general de 
las obras y de la inspección de las mismas aclarando cuales son las autorizadas para dar 
órdenes en carácter de inspección. 
3. PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA. A los efectos del mejor 
contralor de las obras de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas, el 
contratista deberá disponer de un número adecuado, a juicio del COMITENTE de técnicos 
designados al efecto. 
4.CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS. El contratista se 
abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados 
por la inspección y avisará con 48 hs. de anticipación para que este control pueda 
efectuarse sin ocasionar demora o pérdida de materiales. 
En caso de no hacerlo, la inspección podrá hacer demoler o destapar lo que fuera 
necesario, para inspeccionar o medir debidamente, y los gastos que esto origine serán 
por cuenta del contratista exclusivamente. 

Art. 31. MOVILIDAD 

a) Movilidad: La CONTRATISTA podrá proveer si lo considera necesario al momento del 
inicio de la obra y para su uso exclusivo y permanente una movilidad por el tiempo que 
dure la ejecución de la obra propiamente dicha. 
La CONTRATISTA se hará cargo de su mantenimiento, arreglos y/o desperfectos que 
pudieran surgir durante el tiempo de ejecución de la obra, reemplazando la misma por 
otra de iguales características y en buen estado hasta tanto se reponga la original. 

 

CAPITULO XI. MEDICION, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 
Art. 32. MEDICION DE LAS OBRAS  

1. Para la medición, liquidación de trabajo, ampliaciones de obra, etc., regirán las normas 
establecidas en la documentación de Contrato y harán fe en caso de contestación, los 
siguientes elementos: 

- Pliego Único de Bases y Condiciones. 
- Pliego Complementario de Bases y Condiciones. 
- Pliego de Especificaciones Técnicas de las Obras. 
- Toda otra documentación que sea necesaria para la ejecución y recepción de las 
Obras. 

Art. 33. MEDICION DE LOS TRABAJOS / EXTENSION DE CERTIFICADOS 

Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato serán medidos o estimados en su avance por 

los períodos de certificación que se adopte, con asistencia del CONTRATISTA o su 

representante y la inspección consignará de inmediato su resultado a los fines de la 



                                                                                

 

correspondiente certificación. Las formalidades y detalles del instrumento en que consta el 

resultado del estado de las obras se ajustarán a lo establecido en el CAPITULO XI, Artículo38. 
Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se practicará la 

medición, se extenderá el certificado periódico de obra, y una vez suscripto por el 

CONTRATISTA se le entregará una copia simple. Cumplidos los trámites de práctica se le 

dará, asimismo, a su pedido, una copia autenticada. 
En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extenderá de todas maneras el 

Certificado con los resultados obtenidos por la inspección, haciéndose a posteriori si este 

correspondiere la certificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las 

diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 
Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a 

cuenta sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y esta 

sea aprobada por la autoridad competente.  
Los certificados de pago no importan la recepción de las obras a que ellos se refieren. 
Los períodos de certificación serán mensuales, la fecha de certificación será la del último día 

hábil del mes y dentro de los (5) cinco días hábiles anteriores a dicha fecha, es decir, de la 

fecha de certificación se practicará la medición de la obra y se extenderá el certificado 

correspondiente. 

Art. 34. PAGO DE CERTIFICADOS 

Se efectuarán los pagos de los Certificados de Obra según lo expresado en el Artículo 
Nº71 de la Ley de Obras Públicas Nº5188 y su modificatoria del Artículo Nº71 por Ley 
Nº9584. 

CAPITULO   XII.  RECEPCION 

Art. 35. RECEPCION PROVISORIA 

Las obras serán recibidas provisionalmente por la Comisión que al efecto designará el 
COMITENTE, cuando se encuentre terminada de acuerdo al Proyecto ejecutivo y su 
respectivo Plan de Trabajo establecido y se hayan cumplido satisfactoriamente las 
pruebas requeridas en la documentación presentada. 
Se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentaran fallas o se tratara de fallas 
menores, subsanables durante el plazo de garantía a juicio exclusivo del Comitente, la 
obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de 
terminación. 
En ningún caso se considerarán fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso 
normal de las obras de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente. 
Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas y 
documentos anexos o presentaran fallas importantes o un mínimo considerable de fallas, 
a juicio del COMITENTE se podrá suspender la recepción, considerándose la obra como 
no terminada, postergándose la recepción provisional hasta que todas las fallas estén 
corregidas y la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al proyecto. 
A este efecto se fijará un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones establecidas, vencido el cual se procederá a una nueva 
verificación del estado de los trabajos. 
Si el Contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente, podrá 
corregirlas con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de 
garantía y de reparos. 
De la recepción provisional se labrará un acta en presencia del CONTRATISTA o de su 
representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a 
este derecho y se conforma de antemano con el resultado de la operación. 



                                                                                

 

En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de 
la cual correrá el plazo de garantía. 
En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriere en la fecha fijada a 
presenciar el acto, o no contestase la invitación, que deberá hacérsele en forma 
fehaciente, la Comisión correspondiente efectuará la recepción provisional dejando 
constancia en el acto de la citación y ausencia del CONTRATISTA y éste perderá sus 
derechos a impugnar los resultados de la Recepción. 

Art. 36. PLAZO DE GARANTIA 

Se determina como plazo de garantía 180 días calendarios a contar desde la fecha de 
recepción provisoria. 

Art. 37. RECEPCION DEFINITIVA 

Vencido el plazo de garantía, a solicitud de la Contratista y previo informe de la Unidad 
Ejecutora sobre el estado satisfactorio de los trabajos, la Unidad Ejecutora procederá a la 
Recepción Definitiva labrándose el Acta correspondiente. La Recepción Definitiva se 
realizará con las mismas formalidades que la Recepción Provisoria. 

Art. 38. EVALUACION DE COMPORTAMIENTO 

EVALUACION SEGUN CRITERIOS DE ADJUDICACION.  Finalizada la obra el 
COMITENTE efectuará una evaluación de lo realizado siguiendo el criterio empleado en 
la adjudicación, pero con los valores reales obtenidos durante los trabajos la que se 
comunicará al CONTRATISTA, y al REGISTRO DE LICITADORES del Ministerio de Obras 
Públicas de la Provincia de SANTA FE. Dicha evaluación será tomada en cuenta para 
futuras presentaciones de la empresa para otros llamados. 

CAPITULO XIIl.  RESCISION   DE   CONTRATO 

Art. 39. RESCISION 

En caso de muerte del contratista, el contrato quedará rescindido, a menos que los 
herederos ofrezcan llevar a cabo las obras; bajo las condiciones estipuladas en aquél. El 
COMITENTE fijará los plazos de presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o 
desecharlo sin que, en este último caso, tengan dichos sucesores derechos o 
indemnización alguna. 
En caso de aceptación se exigirá que los sucesores unifiquen su personería ante el 
COMITENTE. 
En caso de quiebra o concurso civil del CONTRATISTA, el COMITENTE podrá requerir 
del juez del proceso la resolución del contrato, dentro de los términos y con alcances 
establecidos en el art. 143 del Decreto Ley 19.551/72. 

Art. 40. RESCISION POR EL COMITENTE 

El Comitente tendrá derecho a la rescisión del contrato, sin necesidad de intervención 
judicial en los siguientes casos: 
a) Cuando el CONTRATISTA se halle culpable de fraude, grave negligencia o 
contravención a las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. 
b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de 
modo que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, 
y a juicio del COMITENTE no puedan terminarse en los plazos estipulados. En tal 
supuesto, se intimará al CONTRATISTA para que ponga los medios necesarios a fin de 
acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecución, en el plazo que se fije, 
procediéndose a la rescisión si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto. 



                                                                                

 

c) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Condiciones 
Particulares para la iniciación de las obras, a menos que el CONTRATISTA demostrase a 
juicio del COMITENTE que la demora en la iniciación de las obras se ha producido por 
causas no imputables al CONTRATISTA y ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo caso 
el plazo será prorrogado. 
En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prórroga, o concedida esta, y 
el CONTRATISTA tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el 
contrato quedará rescindido. 
d) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con 
otro para la construcción o subcontrato sin previa autorización por escrito del comitente. 
e) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por 
plazo mayor de cinco (5) días en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupción 
sea continuado por el término de treinta (30) días corridos. 
f) Cuando la inversión acumulada en algún momento resultara inferior al 70% de lo 
previsto de acuerdo al gráfico de inversión real contractual. 
El COMITENTE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté un 5% 
(cinco por ciento) por debajo de la prevista. 
Si el CONTRATISTA se adelantara al plan de trabajo y la inversión excediera la prevista, 
el COMITENTE podrá demorar los pagos ajustándolos al Plan de inversión aprobado. 

Art. 41. CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE 

Resuelta la rescisión del contrato por el COMITENTE, ella tendrá las consecuencias que 
a continuación se detalla: 
a) El CONTRATISTA responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa 
del nuevo contrato que se eleve para la continuación de las obras o por ejecución directa 
de las mismas, con los siguientes alcances: 

1º) En los supuestos mencionados en los incisos a) y c) del Artículo 46 del CAPITULO 
XIII, el CONTRATISTA, independientemente del pago de los daños y perjuicios 
pertinentes, perderá el fondo de garantía previstos en el Artículo 22 del CAPITULO VI. 
2º) En los demás casos de rescisión por culpa del CONTRATISTA éste perderá el fondo 
de garantía especificado en el artículo 22 del CAPITULO VI y responderá por los daños 
y perjuicios que excedieran del monto de dicho fondo. 

b) El COMITENTE hará uso, si así lo estima de las patentes que pudieran amparar a 
materiales, elementos o sistemas constructivos, que hubiera usado o previsto usar el 
CONTRATISTA para la obra rescindida. 
c) El COMITENTE tomará, si lo cree conveniente y previa evaluación convencional, 
sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales para la continuación de la obra. 
d) Los créditos que resulte por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso 
del inciso anterior, por la liquidación de parte de obras terminadas u obras inconclusas 
que sean recibo y por fondo de reparos, quedarán retenidos a la resulta de la liquidación 
final de los trabajos. 
e) En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en 
la continuación de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido. 
f) En el caso de que, rescindido por culpa del CONTRATISTA, el COMITENTE 
resolviera variar el proyecto que sirvió de base a la contratación la rescisión sólo 
determinará la pérdida del fondo de garantía, debiendo liquidarse los trabajos efectuados 
hasta la fecha de cesación de los mismos. 
Art. 42. RESCISION POR EL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato en los siguientes 
casos:  



                                                                                

 

a) Cuando el COMITENTE suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las 
obras, salvo razones de fuerza mayor, hechos imprevistos o que previstos no pudieran 
evitarse. 
b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de contrato. 
c) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por más de 3 
(tres)meses o a reducir el ritmo previsto en más de un 50% durante el mínimo período, 
como consecuencia de la falta de cumplimiento en término por parte del COMITENTE, de 
la entrega de los elementos o materiales a que se hubiere comprometido. 
d) Cuando el COMITENTE no efectúe la entrega de la planimetría en el plazo fijado 
en el pliego de Condiciones Particulares, más una tolerancia de 30 (treinta) días.   

Art. 43. CONSECUENCIA DE LA RESCISION POR EL CONTRATISTA 

Producida la rescisión del contrato, en virtud de las causales previstas en el artículo 
anterior, ella tendrá las siguientes consecuencias: 
a) Liquidación a favor del CONTRATISTA, previa valuación practicada de común 
acuerdo con él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza del importe de los 
equipos, herramientas, instalaciones útiles y demás enseres necesarios para las obras, 
que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee retener. 
b) Liquidación a favor del CONTRATISTA del importe de los materiales y partes 
componentes acopiados y los contratados en viajes, en elaboración o estocado que sean 
recibo y necesarios para la ejecución de las obras, al precio promedio corriente, en la 
fecha de rescisión. 
c) Transferencia sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por 
él, parala ejecución de las obras. 
d) Si hubiera trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato la 
recepción provisional de los mismos, debiendo realizarse su recepción definitiva una vez 
vencido el plazo de garantía. 
e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los gastos improductivos que probara 
haber tenido como consecuencia de la rescisión del Contrato, cualquiera sea el tiempo 
del plazo faltante. No será de aplicación lo dispuesto en el inciso cuando se plantea el 
caso previsto en el Artículo 48 del CAP. XIII. 
f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por concepto de 
indemnización o de beneficios que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas. 

Art. 44. INVENTARIO 

Hecha la comunicación respectiva el COMITENTE tomará posesión de las obras en el 
estado en que se encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los 
materiales y elementos de trabajos existentes, a cuyo fin citará al CONTRATISTA para 
que concurra con una antelación de tres (3) días hábiles. 
Si el CONTRATISTA no concurriese a la citación que se le efectuará por telegrama 
colacionado, se le tendrá por aceptante del inventario que el COMITENTE practicase, sin 
derecho a reclamación alguna, labrándose el Acta ante Escribano Público. 

Art. 45. RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE RETENCION 

El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retención sobre los materiales y 
construcciones, debiendo pactar, en los casos en que subcontrate la realización de las 
obras, idéntica renuncia por parte de los subcontratistas. 



                                                                                

 

Art. 46. AVALUO 

El avalúo requerido en el Artículo 49, Inciso a) del CAPITULO XIII, se realizará por medio 
de peritos nombrados por cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendrá 
validez el avalúo efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE, pudiendo el 
CONTRATISTA impugnarlo judicialmente. 

Art. 47 LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS 

El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados por el 
CONTRATISTA y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases 
de trabajos inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e 
indispensables para la obra. Los materiales, partes componentes e implementos no 
aceptados por el COMITENTE, serán retirados de la obra por el CONTRATISTA a su 
costa, dentro del término de 10 (diez) días a contar desde la notificación fehaciente que 
reciba el 
COMITENTE. 
Los trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los 
diez (10) días de notificado en forma fehaciente. Si vencido el término el CONTRATISTA 
no retirara aquellos materiales, parte componente o implemento, o no demoliera los 
trabajos aludidos, el COMITENTE  
podrá proceder, sin la necesidad de interpelación alguna, al retiro o demolición 
imputándose los gastos que ello demande al CONTRATISTA. 
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los 
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados 
a precio avalúo, constituirá un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los 
pagos efectuados a cuenta. 
Este crédito, cuando la rescisión hubiera sido causada por el CONTRATISTA, quedará 
pendiente de pago, hasta la terminación y liquidación de los trabajos, para responder por 
el exceso de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato 
o la mala ejecución de los trabajos hechos por el CONTRATISTA. 
Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores 
desembolsos y perjuicios que la rescisión afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA 
deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte. 

Art. 48. PAGOS POR RESCISIÓN DE CONTRATO 

Todos los pagos a efectuarse por rescisión de contrato, deberán realizarse a valor 
actualizado a la fecha de pago, tomándose para ello el índice de precios mayorista no 
agropecuario Nacional suministrado por el I.N.D.E.C.- 

Art. 49. IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES A LAS OFERTAS Rige 
lo establecido en el Artículo 21 del CAPITULO VI. 

Art. 50. COMPRAS Y SUBCONTRATOS 

Compras: El CONTRATISTA, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto 
a precios y calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados 
fuera del territorio de la Provincia de SANTA FE, deberá adquirir materiales, mercaderías 
y productos de origen provincial en los términos de la Ley Nº12.105. 
Subcontratos: El CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad de las obras y sólo 
podrá hacerlo parcialmente, previa autorización expresa de la UNIDAD EJECUTORA.  A 
ese efecto el CONTRATISTA solicitará por nota de pedido dicha autorización, 
consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la 
subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley 



                                                                                

 

Nº12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la UNIDAD EJECUTORA, de 
acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar. 
La autorización de esta Repartición para subcontratar obras no exime al CONTRATISTA 
de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea 
para la SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT. obligación alguna para con el 
subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el 
contrato.  La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al 
CONTRATISTA como si las hubiera ejecutado directamente. 

Art. 51. ANTICIPO FINANCIERO   
Con posterioridad a la firma del Contrato, la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT 

otorgará un anticipo financiero del 30% del Monto de Obra, debiéndose constituir una póliza 

de caución por dicho monto, a satisfacción del Comitente.  Este anticipo financiero otorgado 

al Contratista mantiene fijo e inamovible el precio de los ítems o del contrato, según 

corresponda, en la proporción de dicho anticipo. 

Art. 52. ANEXOS 

Forman parte del presente pliego, los ANEXOS I a VI. 

Art. 53. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

En cuanto a la calidad de los materiales a utilizar en las obras, la Unidad Ejecutora utilizará 
el concepto de EQUIVALENCIA. 
El término “equivalente” apunta a establecer una calidad de referencia.  La misma lleva 
implícita que el producto definido en cada ítem del presente Pliego, y según corresponda, 
debe tener características análogas de material, peso, composición, sección, espesor, 
dimensiones, textura, brillo, terminación, funcionamiento, prestación, rendimiento, 
disponibilidad de repuestos, precio, stock permanente, protección contra agentes físicos 
y químicos, poder cubritivo, resistencia térmica, dureza, resistencia a impacto y a la 
abrasión, impermeabilidad, cumplimiento de Normas de seguridad, etc. Se deja 
expresamente aclarado que, en caso de dudas o discrepancias en cuanto a la 
interpretación del concepto de equivalencia, quedará a exclusivo criterio de la Unidad 
Ejecutora la definición sobre el particular. 

Art. 54. SELLADO DE LA OFERTA Según 
Normativa tributaria vigente. 

Art. 55. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS 

a) Las Normas contenidas en el Pliego deben ser interpretadas en forma armónica y 
sistemática. Si existieren cláusulas o actos susceptibles de doble interpretación según 
una de las cuales resultaría la validez del acto y de la otra su nulidad, siempre se estará 
en pro de la validez del acto, debiéndose interpretar siempre en el sentido de llevar 
adelante y facilitar la realización del negocio jurídico y del interés público comprometido 
en la obra. Lo expuesto anteriormente lo será en la medida que esa decisión no afecte 
el interés público que representa el Estado Provincial a través de la MUNICIPALIDAD 
DE CERES.  En caso de diferencia de redacción entre los originales y las copias de 
las presentaciones, se juzgará como válido lo dicho en el original sin tomar en cuenta 
lo que conste en las copias. 

b) Los capítulos y los Anexos que conforman el presente Pliego no deben considerarse 
aisladamente o con un determinado orden de prelación, sino como formando parte de 
un todo. 



                                                                                

 

c) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda declaración o presentación 
efectuada por los Oferentes en la Licitación reviste el carácter de Declaración Jurada. 

d) La presentación de los SOBRES Nº1 y Nº2 implicará, sin admitirse prueba en contrario, 
el conocimiento y la aceptación de todas las condiciones, reglas, obligaciones y 
requisitos emergentes de la Licitación, establecidos en el Pliego y demás 
documentación licitatoria, así como toda otra normativa que regula el acto. 

Art. 56. AMPLIACIONES DE PLAZO 

Complementando el Art. 65 – “Prórroga para la ejecución de la obra” – del PUBC, la 
Inspección de la obra llevará un registro diario en el que constarán precipitaciones 
caídas, vientos, caminos intransitables, falta de energía eléctrica por problemas en el 
suministro, cortes de ruta que impidan el abastecimiento de materiales a la obra, 
incendios, huelgas, etc. y otras consideraciones que pudieran influir en el normal 
desarrollo de las tareas por motivos no imputables a la Contratista tanto en forma 
parcial como total. 
Por lo tanto, y en el caso que la Contratista solicite ampliaciones de plazo, se utilizará 
dicho registro para la determinación de los días perdidos mes a mes, quedando a 
exclusivo criterio de la Inspección el otorgamiento de dicha petición, fundamentado 
en los datos que arroje la planilla antes mencionada. 
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3   PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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«PROVISIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PROTOTIPOS DE 2D + PLATEA – 

PROGRAMA EMERGENCIA HABITACIONAL – CIUDAD DE CERES, SANTA FE. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Artículo 1: CONSIDERACIONES GENERALES 

La obra a realizar comprende la provisión y montaje sobre fundación de platea de 

hormigón estructural (H°A°), de seis soluciones habitacionales de dos dormitorios 

mediante un “Sistema Constructivo de Elementos Premoldeados de Hormigón” con 

cubierta liviana, según lineamiento que dicho sistema proponga, que garantice una 

correcta aislación hidráulica y térmica de los locales. 

La obra incluye la provisión y montaje sobre una fundación de platea de hormigón 

estructural (HºAº) de una solución habitacional de 2 (un) dormitorios (con una superficie 

cubierta mínima de 35 m2). La solución habitacional en su distribución deberá contar con 

1(un) un local sanitario y al menos 2 (dos) ambientes.  

Deberá considerar además las instalaciones reglamentarias de agua fría/caliente (para 

alimentación de artefactos sanitarios de baño, cocina y lavadero) e instalación de gas y 

eléctrica completas.  La cocina deberá incluir una mesada de al menos 1,20 m de 

desarrollo. Se deberán prever también los conductos de ventilación y demás conexiones 

necesarias para poder habilitar la unidad con todos los servicios funcionando. 

En cuanto al rubro de las instalaciones domiciliarias, la oferta deberá comprender   la 

provisión y colocación de un pilar premoldeado de medición de electricidad conforme a a 

la normativa exigida por la empresa prestataria de servicios EPE; Tanque de reserva 

sobreelevado de al menos 500 lts; Pozo absorbente y cámara séptica y distribución de 

instalación de gas para alimentar artefacto de cocina y termotanque y/o calefón.  

Por las características de implantación de las soluciones habitacionales, los oferentes 

deberán considerar como condicionante para el montaje, prescindir del uso de 

maquinarias de gran porte como ser camiones plumas o hidrogrúas, respondiendo ello a 

las particularidades de los asentamientos a intervenir que podrán incluir la intervención 

en lotes internos, de medidas mínimas, parcialmente ocupados y/o de difícil accesibilidad 

para el ingreso de maquinarias, entre otros condicionantes. 

 

Artículo 2: NORMATIVA TÉCNICA 

Desde el punto de vista normativo, será de aplicación el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares que acompaña y complementa al PCBC. En todos los casos, los 

niveles de ejecución de obra serán los estipulados en el presente Pliego. 

El sistema constructivo a proponer responderá a características de perfectible y de 

adaptación en etapas posteriores a los requerimientos de habitabilidad estipulados por 



                                                   

  

los estándares mínimos para viviendas de interés social, no siendo condición necesaria 

poseer Certificado de Aptitud Técnica (CAT). La empresa deberá prever y acompañar la 

oferta con una propuesta técnica constructiva sobre las modificaciones y/o 

completamientos que serán necesarios en etapas posteriores para alcanzar los 

estándares mínimos de confort y adaptabilidad a las necesidades futuras pertinentes, 

previendo básicamente los aspectos que refieran a aislaciones (térmica/ 

hidráulica/acústicas), posibilidades de ampliación, articulación con sistemas constructivos 

tradicionales y otras terminaciones que considere pertinente. Este legajo será evaluado 

por la comisión evaluadora de las ofertas, de acuerdo a lo establecido en la planilla de 

ponderación de evaluación de propuestas. 

Artículo 3: PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Previo a la iniciación de los trabajos, la Inspección de Obra identificará las características 

del terreno y posteriormente se procederá al desmalezado y remoción de todo otro 

material existente en el terreno; de existir elementos físicos que deban demolerse será 

por cuenta del ente ejecutor, al igual que el cegado de pozos absorbentes. 

Posteriormente, la empresa contratista nivelará y compactará el terreno en forma 

adecuada para posibilitar la ejecución de la Platea de Hormigón.  

El terreno se nivelará en forma tal que la construcción quede por encima del nivel de 

vereda en línea municipal, en todo un acuerdo a lo establecido por el organismo Municipal. 

Dichas tareas serán supervisadas y aprobadas por la inspección asignada a la obra previo 

a la ejecución de la platea de hormigón.  

Artículo 4: PLATEA DE H°A° 

Sobre suelo nivelado y compactado, se construirá una platea de Hormigón Estructural 

(H°A°) con espesor mínimo de 10 cm., con hormigón H 20 y una armadura mínima de 

malla de conformación nervurada de Ø 6 mm., de 15 x 15 cm. (tipo Q 188), colocada en 

la parte superior y recubrimiento mínimo de 2 cm. 

Dentro de la platea estará incluida la araña sanitaria con las descargas del sistema 

sanitario (inodoro, bidet, lavatorio, y ducha) lavadero y cocina, conforme al reglamento 

municipal exigido. El sistema deberá descargar a cámara séptica y pozo absorbente, 

previendo sin embargo la conexión futura a red cloacal, y en todo un conforme la 

reglamentación vigente en la Ciudad de Ceres.  

La platea de hormigón estructural será la necesaria para servir tanto de apoyo a la 

superficie cubierta mínima exigida (35 m2) como así también considerará una superficie 

de al menos 12 m2, que permita el crecimiento de 1 (un) dormitorio adicional.   

La platea de fundación, estará dispuesta en el terreno de forma tal que se adapte a la 

topografía y disponibilidad de espacio existente para cada en cada caso en particular. 

 

Artículo 5: CERRAMIENTOS EXTERIORES, REFUERZOS y DIVISORIOS 

INTERIORES CON ELEMENTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON: 

El sistema de cerramientos verticales responderá al sistema constructivo propuesto, de 

acuerdo a sus soluciones técnicas en cuanto a la modulación, refuerzos, fijaciones, etc. 

No debe verificarse en obra la existencia de armaduras a la vista, oquedades, nidos, etc. 

en los distintos elementos. 

Deberá asegurarse el correcto posicionamiento de los distintos elementos y sus 

vinculaciones, asegurando las escuadras, verticalidad y la hermeticidad de sus juntas 



                                                   

  

como así también la integridad estructural del conjunto, evitando los puentes térmicos. En 

caso de verificarse alguna rotura o fisura que comprometa la seguridad del sistema y/o el 

comportamiento térmico de la unidad, será observado por la Inspección y reemplazado 

por la Contratista a su exclusivo costo. 

Los elementos presentarán geometrías con tolerancias de falsas escuadras y alabeos que 

no superen los 2 mm. En caso de proponerse prototipos con soluciones habitacionales 

apareadas, deberá considerarse la situación mediante platea integral.  

MATERIALES 

HORMIGÓN: 

El hormigón para la fabricación de los Elementos Premoldeados será con una resistencia 

característica a la compresión mínima de 250 kg/cm² (H25). El cemento a utilizar será 

cemento Pórtland normal. 

• Las características del cemento a emplear deben responder a Normas IRAM 1669. 

• Las características del agregado fino y grueso y su granulometría están establecidas en 

Normas IRAM 1502 y 1512. 

• El agua a usar debe responder a Normas IRAM 1601. 

ARMADURA: 

El acero será tipo ADN 42-50 según C.I.R.S.O.C., con tensión de fluencia de 4200 Kg/cm². 

Las características de las mallas a utilizar en la armadura deberán estar de acuerdo a 

Normas IRAM-IAS U 500-06. 

Artículo 6: CUBIERTA DE TECHOS: 

La cubierta de techos podrá ser liviana, según las características del Sistema Constructivo 

propuesto. Las especificaciones de mínima serán las siguientes: 

a) Se ejecutará con chapa de acero laminado en frío con tratamiento galvanizado de un 

calibre no menor a Nº 25; el solape longitudinal de las chapas (de existir) será como 

mínimo de 20 cm. y el transversal de 1 ½ onda. 

Llevará una estructura de fijación metálica que deberá estar calculada conforme las luces 

de trabajo, peso propio, viento y cualquier tipo de factor que pueda alterar la estabilidad 

e integridad del elemento cubierta. 

Asimismo, se preverán las vinculaciones con los elementos de cerramiento verticales 

procurando asegurar un cierre hermético de los espacios interiores, no admitiéndose 

intersticios. 

Se deberá realizar esta tarea con personal capacitado y utilizando herramienta del tipo 

“HILTI” con torque controlado. 

La sujeción de la estructura metálica a los paneles se realizará a través de insertos 

metálicos incluidos en los mismos. 

Se deberá incluir en la cubierta de techos la correspondiente aislación hidráulica y térmica, 

de manera de asegurar su completa estanqueidad. 

En todos los casos el sistema constructivo propuesto, deberá garantizar impermeabilidad, 

resistencia y durabilidad frente a las condiciones atmosféricas, así como también procurar 

el aislamiento térmico e hidráulico asegurando la estanqueidad de la solución 

habitacional.  

La empresa deberá prever y proyectar la estructura portante correspondiente del tanque 

de distribución de agua, ya sea, adaptando los elementos premoldeados de la caja 



                                                   

  

estructural de la vivienda para que el tanque apoye sobre la cubierta o bien, 

proporcionando una estructura portante independiente a la solución habitacional.   

Nota: en caso que el sistema constructivo incorpore en su propuesta un cielorraso, la 

Empresa Oferente deberá discriminar en su costo dicha provisión pudiendo la Comisión 

de Evaluación (a exclusivo criterio) deducirla de la Oferta presentada a los fines de 

comparar la totalidad de las ofertas. - 

ARTÍCULO 7: TERMINACIONES: ACABADOS SUPERFICIALES DE PISOS, 

PAREDES Y TECHOS. 

Durante el proceso de estudio de ofertas, será valorada la calidad de las propuestas 

técnicas que incluyan el cuidado en los acabados de superficie, que garanticen la 

estanquidad y durabilidad de la vivienda. 

Se prestará especial atención a las condiciones de entrega final de la vivienda, quedando 

a exclusiva observación de la inspección de obra, los trabajos que determinen 

reparaciones, modificaciones o recambios en caso de ser necesario.   

La inspección de obra evaluará de manera rigurosa las características de la terminación 

final de la solución habitacional, atendiendo principalmente a las características de 

acabado de las superficies debiendo quedar lisas y libres de oquedades e imperfecciones. 

El Contratista deberá ejecutar todo el trabajo necesario para lograr una obra completa y 

terminada, aunque dichos trabajos no se indiquen o mencionen en forma explícita, sin que 

ello dé derecho a reclamar adicional alguno. 

REVESTIMIENTOS Y PISOS 

    En Cocina: deberá incluir la provisión y colocación de 60cm de revestimiento sobre mesada 

y en los laterales del espacio destinado al artefacto cocina. La elección de los materiales 

deberá garantizar las características mínimas de higiene, debiendo ser de fácil limpieza, 

resistente al fuego, aislante de la humedad y antiestático. 

En Baño: deberá incluir la provisión y colocación de piso en el local y zócalos en su 

perímetro. En paredes la altura será en todo el perímetro de al menos h= 90 cm y sector 

de ducha h= 2,00 

Artículo 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Las instalaciones serán de fijación exterior o embutida según el Sistema Constructivo 

propuesto y se ejecutarán según las especificaciones siguientes. 

Se tomarán como de mínima exigencia la sección de los siguientes conductores: 

- Línea Principal: 4 mm2. 

- Líneas seccionales: 2,5 mm2. 

- Alimentación de tomacorrientes: 1,5 mm2. 

- Líneas de circuitos de iluminación: 1,5 mm2. 

- Conductor de protección a todos los tomacorrientes: 2,5 mm2. 

El tablero secundario llevará dos circuitos con interruptor unipolar de 1 x 16 A. 

La Empresa Oferente deberá incluir la cotización para la provisión y ejecución de un pilar 

premoldeado para servicio eléctrico domiciliario, según la normativa vigente de la 



                                                   

  

EPE. Deberá contemplar además el cableado desde dicho pilar hasta el tablero 

secundario interior de la vivienda. 

Dicho pilar llevará incorporado un tablero principal de chapa acerada Nº20 para cuatro 

módulos, con un interruptor termomagnético general bipolar de 2 x 25 A, formato DIN, 

curva C y un interruptor diferencial para protección humana de 25 A. Tendrá tensión de 

utilización 220/380 V, corriente diferencial de disparo 30 mA instantáneo, formato DIN, 

construcción conforme a Norma IEC 1008, marca “MERLIN GERIN”, “ABB TUBIO” o 

equivalente. 

La puesta a tierra será con jabalina de acero-cobre de 3/4” x 300 cm. marca 

“COPERWELD”, “FACBSA” o equivalente, y morsetería y cable correspondiente. Contará 

con cámara de inspección de material plástico o de hormigón para realizar mediciones 

periódicas del valor de resistencia de puesta a tierra. Dicho valor deberá estar acotado 

entre los que recomienda la Asociación Argentina de Electrotécnicos (edición 2006) y la 

Norma IRAM 2281 

Todos los componentes de la instalación eléctrica deberán ser normalizados y 

poseer sello de fabricación según la Norma IRAM correspondiente. 

Artículo 9: INSTALACIÓN SANITARIA 

Todos los materiales a usarse en las instalaciones sanitarias cumplirán los requisitos 

exigidos en este Pliego y se ajustarán a las indicaciones que imparta la Inspección de 

obras al respecto. Deberá tenerse en cuenta en cada caso la agresividad de suelos y 

aguas a los materiales a emplear. Se ejecutarán todas las pruebas que requiera la 

Inspección. 

La instalación cloacal domiciliaria de la unidad deberá prever araña sanitaria para la 

descarga de los locales de baño, cocina, lavadero y salida con caño de 110 PVC a cámara 

de inspección reglamentaria de HºAº de 60x60. 

La Empresa Oferente deberá incluir en su proyecto y cotización la provisión y colocación 

de una cámara séptica y un pozo absorbente. La cámara séptica tendrá una capacidad 

de al menos 650 lts., y podrá ser montada in situ, o prefabricada normalizada, reforzada 

y de marca reconocida.  En el caso del pozo absorvente las dimensiones serán de 1,80 

m. de diámetro útil permeable (1,50 m. calzado con mampostería de ladrillos comunes) y 

a 3,50 m. de profundidad como mínimo, terminado con losa de HºAº H20 de 10 cm. de 

espesor y armadura en cuadrícula Ø 10 mm. cada 20 cm. Se colocará el correspondiente 

caño de ventilación de diámetro 63 mm., conectado horizontalmente al pozo absorbente 

y amurado verticalmente en la pared más cercana y cuyo remate será a los cuatro vientos 

con sombrerete, 30 cm. por encima del nivel de techo. La Empresa deberá incluir la 

cotización para la provisión y colocación de un tanque individual domiciliario. Este será 

de polietileno con tapa a rosca, marca “CONMIX”, “ETERNIT”, “ROTOPLAST” o 

equivalente, tricapa, con base de losa de HºAº, capacidad mínima útil de 500 lts., contando 

con tapa hermética, flotante automático, llave esclusa en la bajada para alimentación del 

calefón interno Ø 19 mm, con caño de material aprobado, válvula de limpieza Ø 13 mm. 

Se deberá prever en tal caso el sistema de apoyo del mismo, sea mediante estructura 

independiente o incluida en el sistema portante de la vivienda. 

Cañerías y accesorios: 

a) Agua fría y caliente: 



                                                   

  

Las cañerías y accesorios a utilizar serán de polipropileno copolímero random tipo 3 para 

termofusionar “NICOLL”, “ACQUA SISTEM” o equivalente, o bien de polipropileno 

homopolímero tipo 1 para rosca / fusión “SALADILLO H3” o equivalente (para agua fría 

y/o caliente), o bien polipropileno copolímero bloque tipo 2. 

No se aceptarán instalaciones que utilicen cañerías y accesorios con polímeros no 

equivalentes (fusión de cañerías de polímero random 3 con accesorios homopolímeros 

tipo 1, por ejemplo). 

Los accesorios terminarán con rosca metálica para posibilitar la colocación de la grifería 

y flexibles. 

Artefactos: 

Serán de loza blanca de primera calidad marca “CAPEA Línea Italiana”, “FERRUM 

Andina” o equivalente. 

Se proveerá inodoro sifónico con asiento correspondiente, depósito automático tipo 

mochila y codo (min. 12lts), bidet, lavatorio de colgar grande con tres agujeros. La pileta 

de lavar tendrá 50x40x40 cm y será de plástico, al igual que el asiento del inodoro. 

Los artefactos serán fijados a platea existente y vinculados a las descargas de desagüe 

sanitario, previstas en la misma. 

Griferías: 

Deberán ser “FV” modelo “KANSAS” o equivalente. 

En lavatorio y bidet: juego mezclador. 

En ducha: un brazo y flor móvil cromados con juego mezclador con transferencia. 

En pileta de cocina: juego mezclador para mesada con pico móvil. 

En pileta de lavar: dos canillas de bronce cromado con pico para manguera. 

Las piletas de cocina, lavatorio y de lavar serán provistas con sopapa y tapa. 

En el exterior, se colocará una canilla de servicio de bronce cromado con pico para 

manguera. 

Todas las llaves llevarán campana cromada. 

Nota: el Oferente deberá garantizar la estanqueidad de la instalación, quedando a 

exclusivo criterio de la Inspección de la SEH la comprobación de la misma. 

IMPORTANTE: Las instalaciones incluirán la provisión y colocación de cañería y 

accesorios de agua y su vinculación al tanque de reserva, cámara séptica y pozo 

absorbente, así como para instalación de un termotanque eléctrico.  

Artículo 9: INSTALACIÓN DE GAS 

Las instalaciones serán de fijación exterior o embutida según el Sistema Constructivo 

propuesto, y se ejecutarán con cañería epoxi Ø 13 mm. según las especificaciones 

siguientes: 

En el interior de la vivienda se instalarán dos picos con llaves de paso Ø 13mm. para 

cocina, más un pico con llave Ø 19 mm. para termotanque/calefón prolongando hacia el 

exterior dicha cañería para futura conexión de garrafa. Todas las llaves llevarán campana 

cromada. 

Se colocará un conducto de ventilación a los cuatro vientos para dichos artefactos, con 

caños de chapa galvanizada Ø 100 mm. rematando con un sombrerete reglamentario. 



                                                   

  

Asimismo, se deberá prever la colocación de las correspondientes rejillas de ventilación 

reglamentarias en la parte superior e inferior. 

Termotanque eléctrico: Capacidad bruta: 30L. Capacidad neta: 28L. Conexión: 

Inferior para colgar. Aislación térmica total. Control de temperatura ajustable. 

Válvula de seguridad termostática. Resistencia esmaltada anti-corrosiva. 

Instalación vertical. 

Nota: el Oferente deberá garantizar la hermeticidad de la instalación, quedando a 

exclusivo criterio de la Inspección de la Secretaría de Infraestructura local, la 

comprobación de la misma. 

Artículo 10:  MESADA DE COCINA 

Incluye la provisión y colocación de mesada de cocina rectangular de dimensiones 1.20 
m. por 0.60 m. Deberá preverse que la materialidad de la misma responda a las 
características de impermeable, higiénica, aséptica y resistente, tanto al calor como a los 
golpes. 
Deberá contar con las perforaciones para alojar la grifería, una bacha simple de acero de 
marca reconocida y rejillas inoxidables de la misma calidad con dimensiones de al menos 
50x30x15 cm.   
La mesada deberá quedar perfectamente asegurada al muro vertical mediante 
empotramiento con elementos de fijación acordes al sistema constructivo utilizado. La 
inspección de obra verificará la correcta vinculación de la misma a la estructura quedando 
a su exclusivo criterio y disposición, la posibilidad de modificaciones y/o cambios si 
considerase que la misma no cuenta con la fijación correcta. 

Artículo 11: ABERTURAS 

Las aberturas deberán cumplir con las exigencias de las reglamentaciones municipales 

vigentes en cuanto a coeficientes de iluminación y ventilación, asegurando a la vez las 

condiciones de hermeticidad y funcionamiento. 

Podrán ser de aluminio natural o color, chapa plegada de acero N°18, premoldeado de 

hormigón, madera, P.V.C., etc. de acuerdo al Sistema Constructivo propuesto. 

En cuanto a las puertas interiores las mismas serán de placa de madera de ancho útil 

aproximado de 0,90 m. y en todo un acuerdo a la normativa de accesibilidad vigente. Las 

aberturas de chapa deberán contar con aplicación base de antióxido y terminación dos 

manos de esmalte sintético y las de madera deberán contar con aplicación base de 

imprimación y terminación dos manos de esmalte sintético. 

En cuanto a los vidrios para ventanas, serán transparentes de al menos 3 mm. de espesor 

como mínimo. 

Será requisito que todos los ambientes cuenten con al menos 1 (una) abertura - además 

de los ingresos - que permita la iluminación y ventilación del espacio, cuya disposición en 

los paramentos podrá variar su conforme las características de implantación de la vivienda 

en el lote. En todos los casos los locales deberán cumplimentar con la superficie de 

ventilación e iluminación, conforme lo exigido por reglamento de edificaciones de la ciudad 

de Rosario. 



                                                   

  

Artículo 12: PINTURAS 

Interior: Incluye la provisión y colocación de látex para interior de calidad y marca 

reconocida. Se aplicará conforme las indicaciones del fabricante y previa capa de 

imprimación con proporción fijador-sellador: agua 1:3,  

Exterior: Incluye la provisión y colocación de látex para exterior u otro tratamiento que se 

estime compatible con el sistema, con el fin de garantizar la protección de la superficie 

exterior. El producto propuesto de aplicará conforme las indicaciones del fabricante.  

Artículo 13: CERCO DE LA VIVIENDA 

Se ejecutará el cerco perimetral de cierre por cada lote asignado a la vivienda. 

La contratista deberá proveer e instalar un cerco perimetral, que deberá reunir las 

siguientes características técnicas: 

POSTES: Podrán ser metálicos, prefabricados o de madera, correctamente aplomados; 

con una altura visible total de 1,80 metros aproximados. Los mismos serán fijados fijados 

al suelo mediante una base de Hormigón cuyas dimensiones serán verificadas según 

cálculo. 

Los postes se colocarán al menos cada tres (3) metros y los mismos deberán contar con 

la protección exterior frente a factores climáticos, mediante los tratamientos adecuados 

según el material seleccionado. 

Entre postes se exigirá la colocación de mallas tejidas de cerramiento (metálicas) con una 

altura visible total de al menos 1,50 metros aproximados, perfectamente fijada a los 

elementos verticales (postes).  La separación de la malla no excederá la distancia de 5cm. 

Se dejarán previstos los correspondientes accesos peatonales y/o vehiculares para todos 

los casos. 

Artículo 14: LIMPIEZA  

La obra de refacción, deberá permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final 

de cada jornada se organizarán y acomodarán los elementos usados y semanalmente se 

realizará una limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, 

procediendo a efectuar el reacopio de materiales, revisión de equipos si se utilizaron, 

mantenimiento, andamios, etc.  

La obra se entregará limpia y liberada de cualquier elemento que no permita la utilización 

de la vivienda conformada, con todas las aberturas posicionadas asegurando el buen 

funcionamiento de las misma. 
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ANEXO I  
«PROVISIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PROTOTIPOS DE 2D + PLATEA – 

PROGRAMA EMERGENCIA HABITACIONAL – CIUDAD DE CERES, SANTA FE. 

 

ESTRUCTURA DEL COEFICIENTE RESUMEN 

 

De acuerdo a la Resolución Nº438/10, la nueva estructura de cálculo del coeficiente 

resumen (R) será la siguiente: 

- Costo Neto..............................................................................  =       1,000 
                             + 

- Gastos Generales de la Empresa: .........................% de 1,00   =     

............ 
   + 

- Beneficios: ..............................................................% de 1,00 =    ............. 

 

Sub-Total (a)..........................…………......…=                            ………… 

                            + 

- Impuesto a los Ingresos Brutos: ....................... % de (a) 

=  ................. 

        + 

- Impuesto al Valor Agregado: .............................. % de (a) 

=  ................. 

 

Coeficiente Resumen (R)..............................................................= 1,00 

2- Es obligatorio considerar la Alícuota del IVA vigente. 

3- Integrará además en el Presupuesto, los Honorarios Profesionales por Proyectos 

Ejecutivos, Representación Técnica (a modo de Conducción Técnica) y la 

elaboración de los Planos y Planchetas “Conforme a Obra” y Honorarios por 

Seguridad e Higiene, etc., dejándose aclarado que se abonarán cuando se 

presenten a la Inspección dichos planos aprobados y liquidados por el Colegio 

respectivo.  

           La recepción provisoria se realizará con el 100% del presupuesto ejecutado. 

  
 



 

ANEXO II 
PROVISIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PROTOTIPOS DE 2D + PLATEA – 

PROGRAMA EMERGENCIA HABITACIONAL – CIUDAD DE CERES, SANTA FE. 

MODELO DE FORMULARIO DE PROPUESTA 

Visto y estudiado la Licitación Nº ....../25 de la MUNICIPALIDAD DE CERES, referida a la 

Obra de referencia 

........................................................................................................................................ 

La Firma se presenta a la misma cotizando el siguiente presupuesto: 

a) Costo Indicativo Solución Habit. 2 Dorm. c/Platea H°A°= $…....... X 6 UNID. = $.................. 
b) Coeficiente Resumen (R) ………………………………………………………= 1,00 

 

TOTAL ..................................................................................................... $ 

.......................... 

Todo lo que antecede de conformidad con las estipulaciones contenidas en los pliegos 

precedentes. 

Dejamos expresa constancia del mantenimiento de nuestra oferta por el plazo de 60 días 

estipulado en el Pliego de Condiciones. 

ACLARACIÓN: 

Si por algún motivo o circunstancia el OFERENTE deseara hacer una mejora en su oferta, 

no se admitirá realizarla en una hoja por separado, siendo este Anexo, y donde abajo se 

detalla, el único lugar para efectuarla. 

La EMPRESA ................................................................. desea formular una mejora de la 

oferta en todos y cada uno de sus ítems, en un ....... %, quedando el monto final en 

$ ........................ 

 Sello  Firma Responsable  

            

 

 

 



 
 

  ANEXO III 
PROVISIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PROTOTIPOS DE 2D + PLATEA – 

PROGRAMA EMERGENCIA HABITACIONAL – CIUDAD DE CERES, SANTA FE. 

Se exigirá la entrega de viviendas conforme el siguiente cronograma 

- Primeros 30 días: …. unidades 

- Desde los 30 días y antes de los 60 DÍAS: …. unidades más. 

1- NO SE ADMITIRÁN PROGRAMACIONES FUERA DEL CRONOGRAMA 
2- LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ COMPROMETERSE EXPRESAMENTE A LA ENTREGA DE LAS UNIDADES 

CONFORME EL SIGUIENTE CRONOGRAMA. 
3- LA PROGRAMACION DEBE FORMAR PARTE DEL PLIEGO DE LICITACIÓN PARA QUE LAS EMPRESAS SE 

AJUSTEN A ELLA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO IV 
PROVISIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PROTOTIPOS DE 2D + PLATEA – 

PROGRAMA EMERGENCIA HABITACIONAL – CIUDAD DE CERES, SANTA FE. 

 

       DETALLES DE CARTEL DE OBRA 
 

- Las dimensiones del cartel serán: 6,00 mts. x 3,00 mts. 

- El mismo será de impresión en lona vinílica, montado sobre chapa, y su 

estructura deberá ser la necesaria para soportar los esfuerzos provocados por el 

viento. 

- Las especificaciones, formato y leyenda del mismo serán provistas por la 

MUNICIPALIDAD DE CERES previo al inicio de las obras.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO V 
PROVISIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PROTOTIPOS DE 2D + PLATEA – 

PROGRAMA EMERGENCIA HABITACIONAL – CIUDAD DE CERES, SANTA FE. 

 
 

 



 

ANEXO VI 
PROVISIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PROTOTIPOS DE 2D + PLATEA – 

PROGRAMA EMERGENCIA HABITACIONAL – CIUDAD DE CERES, SANTA FE. 

 

ADJUDICACIÓN 
 

La MUNICIPALIDAD DE CERES adjudicará las obras mediante el siguiente 

procedimiento: 

1 - En el acto de apertura de la licitación se abrirán los sobres de la documentación 

presentada según lo dispuesto en el Pliego verificándose su contenido. Se controlará la 

garantía de la propuesta, y si está conforme se abrirá el sobre que contiene la propuesta 

económica. 

2 - Se labrará un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de 

todas las ofertas. 

3 - Las actuaciones serán giradas a estudio de una Comisión interdisciplinaria de la 

Unidad Ejecutora que controlará lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos formales, 

legales y económicos y aplicará el procedimiento incluido conforme la planilla de 

ponderación de ítems (anexo v) para sugerir o aconsejar a la MUNICIPALIDAD DE 

CERES sobre el resultado de la licitación. La Comisión podrá solicitar informes en el caso 

que sea necesario a Organismos internos de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA 

Y URBANISMO u otros provinciales, nacionales o municipales y controlará la 

documentación incluida en la propuesta relacionada con la aptitud de ejecución de las 

obras ofrecidas. 

4 - Integrará el informe de la Comisión una planilla con las ofertas conforme al orden 

de mérito de las propuestas.  Esta información será obtenida de la propuesta que debe 

ser confeccionada obligatoriamente según lo dispuesto por el ANEXO II. El listado de 

orden de oferta económica descarta aquellas que, por no cumplimiento de los requisitos 

del Pliego, la determinan "no apta". En estos casos, por separado, se expresarán las 

causales de la "no aptitud". 

5 - La MUNICIPALIDAD DE CERES se reserva el derecho de no adjudicar la oferta 

más económica, utilizando para ello los aspectos definidos en la planilla de ponderación 

de ítems (anexo v)  

6- La UNIDAD EJECUTORA se reserva el derecho de solicitar la presentación, previo 

a la Adjudicación, de aclaraciones o Memorias Técnicas respecto de metodologías de 

trabajo, equipos a utilizar y todo otro elemento de juicio que considere indispensable para 

una correcta evaluación de la propuesta. 



 
 

Previo a la Adjudicación, la MUNICIPALIDAD DE CERES revisará los Análisis de 

Precios presentados por aquellos Oferentes a los cuales les fueran solicitados, 

reservándose el derecho de rechazarlos, tantas veces como sea necesario, hasta que 

los mismos sean correctos y se ajusten a lo especificado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

     
ANEXO VII 
«PROVISIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PROTOTIPOS DE 2D + PLATEA – 

PROGRAMA EMERGENCIA HABITACIONAL – CIUDAD DE CERES, SANTA FE. 
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